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Zalacznik do swiz nr: 2

-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... .2017
zawarta W dniu .....eeeeee. 2017r. w Koniecpolu, pomigdzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,
NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
Zs1edzibg W ..o ,

NIP: ccvvinininnne. ,REGON: .....coooiiiiin, ,
zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zm.), oraz nast¢gpstwem
wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym.

Projekt wspotfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2014-2020, O$ priorytetowa V. Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, Dziatanie 5.1.
Gospodarka wodno — §ciekowa, Poddziatanie 5.1.2. Gospodarka wodno — $ciekowa RIT, tytut projektu:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu, ul. Zeromskiego — Chrzgstowska

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie kanalizacji sanitarnej, pompowni sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym i odbudowa drog
po robotach kanalizacyjnych wraz z budowg zjazdu do pompowni $ciekow oraz przebudowa
istniejgcych pompowni $ciekow wraz z zasilaniem energetycznym w m. Koniecpol, Rejon
ul. Zeromskiego i ul. Chrzastowskiej.

2. Zakres prac do wykonania obejmuje:

1) budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110x6,6mm i dlugosci
tacznej L=542,0mb w tym wykonanie przewiertow rurociggiem ttocznym w rurze przewiertowej:
PE RC o Dn=250mm i dtugosci L= 107,5 mb (przekroczenie rzeki Pilicy) i stalowej Dn=200 mm
i dlugosci 21 mb (przekroczenie ul. Chrzastowskiej), oraz przebudowg istniejacego rurociagu
o $rednicy 90x5,4mm i dlugosci L=6,0m; wraz z budowg na kanale tlocznym 6 szt. studzienek
kanalizacyjnych z prefabrykowanych kregdéw betonowych o $rednicy Dn=1200mm;

2) budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN 8
laczonych kielichowo na uszczelke gumowa, o srednicach: Dz=315x9,2mm i Dz=200x5,9mm, o
tacznej dlugosci L=16mb, wraz z budowg studzienki kanalizacyjnej niewtazowej PP, PE o $rednicy
600mm z trzonem z rury karbowanej i wtazem z zeliwa sferoidalnego klasy D400;

3) budowe pompowni sciekow P1 zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej z pelnym wyposazeniem
1 zasilaniem energetycznym wraz z wykonaniem ogrodzenia pompowni z paneli systemowych
i montazem bramy dwuskrzydlowej o szerokosci 3,65m (w osiach stupkow); korpus pompowni
o $rednicy 3000mm wykonany z polimerobetonu;

4) przebudowe pompowni $ciekow P-Pilica zlokalizowanej przy ul. Chrzastowskiej, polegajacej na
demontazu istniejacej pompowni wraz ze zbiornikiem oraz budow¢ nowej wraz pelnym
wyposazeniem, zasilaniem energetycznym, sterowaniem oraz wykonaniem ogrodzenia z paneli
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systemowych z furtka o szerokosci 1,3m; korpus pompowni o srednicy 3000mm wykonany

z polimerobetonu,

5) przebudowe pompowni $ciekéw P-Mickiewicza zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza, polegajaca
na:

a) oczyszczeniu zbiornika wraz z remontem korpusu zbiornika,

b) wymianie orurowania oraz armatury,

¢) wymianie uktadu zasilania i sterowania,

d) przebudowie komory zasuw;

6) roboty drogowe polegajace na odbudowie nawierzchni jezdni, poboczy i zielencow na odcinku
budowy kanalizacji oraz budowie zjazdu do pompowni P1, w tym:

a) odtworzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni
o szerokosci 5,0m na powierzchni 1124m2, grubosci 8 cm, w tym: 4 cm warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego ACS8S i 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, na
podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie — 1gczna
grubos¢ podbudowy 32 cm;

b) odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku 10m od zjazdu publicznego oraz wykonanie
wjazdu do pompowni S$ciekéw z kostki betonowej szarej o gr. 8 c¢cm, obramowanej
krawgznikami drogowymi, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie
z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, laczna grubosé
podbudowy 30cm; powierzchnia kostki do wykonania 114m?2;

¢) wykonanie obustronnych poboczy drogi i wjazdu do pompowni z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —grubos¢ warstwy 15cm, taczna powierzchnia 470m2;
szerokos¢ poboczy 1,0m (droga) i 0,75m (wjazd do pompowni $ciekdw);

d) wykonanie (odtworzenie) zielencOw na powierzchni 63m2 poprzez nawiezienie 15 cm
warstwy humusu i obsianie trawa.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawierajg dokumentacja projektowa obejmujaca projekty

budowlane 1 wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (dale;j:

STWiORB) oraz przedmiary robot, ktore stanowily zataczniki do SIWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, STWiORB, przedmiarami robot

oraz SIWZ i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia muszg odpowiada¢, co do jakoSci wymaganiom

okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570)

oraz posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych

opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych robodt jest konieczne do realizacji

przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przewiduje si¢ rowniez mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot

przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatdw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Za zmiany korzystne

uznane zostang nastepujace zmiany:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6, 7 i1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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§2.
Obowiazki stron

1. Obowiazki zamawiajacego:

1)
2)

3)

4)
5)

Pisemne przekazanie placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

Przekazanie Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia przekazania placu budowy Dziennika budowy
oraz 1 egzemplarza projektu budowlanego i STWiORB. Projekt budowlany i STWiORB stanowia
wlasnos¢ Zamawiajacego 1 moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.

Zawiadomienie pisemne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczegcia
robot.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre$lonych w § 4 niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Przedlozenia zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajacego wykonanie calego
zakresu roboOt stanowigcego przedmiot zamowienia, z podaniem terminow realizacji
poszczegbdlnych elementow. Elementy wyszczegélnione w harmonogramie mogg stanowic
przedmiot odbioru cze¢sciowego. Harmonogram stanowit bgdzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

b) kosztoryséw ofertowych opracowanych metoda kalkulacji uproszczonej, ktore bgda miaty
charakter pomocniczy i stuzyly beda do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
ewentualnego odstgpienia od umowy lub wystapienia konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp lub zaniechania wykonania
pewnych robdt. Suma cen w przedktadanych przez wykonawce kosztorysach ofertowych musi
by¢ rowna cenie zaproponowanej w ofercie. Do kosztoryséw wykonawca dotaczy zestawienie
zatozen wyjsciowych do kosztorysowani, obejmujace: ceny jednostkowe materiatow, czynniki
produkcji: stawke roboczogodziny, Koszty posrednie, Zysk wykonawcy, Koszty zakupu
materialow oraz stawki jednostkowe pracy sprzg¢tu. Kosztorysy ofertowe stanowily beda
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

¢) dokumenty dotyczace kierownika budowy i kierownika robot potwierdzajace posiadanie przez te
osoby uprawnien budowlanych oraz przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢ w formie kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Przedtozenie Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy dokumentéw niezbednych do

dokonania zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot do PINB, tj.:

a) os$wiadczenia kierownika budowy o podjgciu obowigzkow kierownika budowy,

b) planu BIOZ.

Prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczacej

prowadzonej budowy, w tym aktualnych dokumentow dopuszczajacych do stosowania

w budownictwie dla materialow wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy, protokotow

z badan 1 sprawdzen, itp.

Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia,

zgodnie z umowa, projektem budowlanym, STWiORB, nienaruszajacymi umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja

niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgltoszone szkody.
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8) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa, w tym  przepisOw bhp
obowiazujacych przy wykonywaniu robot budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania terenu
prowadzenia robdt i umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjne;.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robo6t materialow.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania.

11) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych oraz
znakow geodezyjnych - wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca zobowigzany jest do
naprawy i odtworzenia ich na wilasny koszt.

12) Wykonawca zapewni sobie na wilasny koszt dostep do niezbednych mediéw (woda, energia
elektryczna), jak rowniez zorganizuje we wlasnym zakresie zaplecze budowy, niezbedne do sprawne;j
realizacji przedmiotu umowy.

13) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, w tym zapewnienie pelniej obstugi
geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia obiektu i sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

14) Zapewnienie sprz¢tu dopuszczonego do uzytkowania, spetniajgcego wymagania norm technicznych,
gwarantujgcego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

15) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie wszelkich robot
przygotowawczych, utrzymanie porzadku na terenie budowy, itp.

16) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, oraz zaptata
wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy.

17) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robot, a takze
terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w czasie
odbioru oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi/ gwarancji na wykonane roboty budowlane.

18) Stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
1 postanowieniami niniejszej UmMowy.

19) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego wdrozenie na czas realizacji robdt
budowlanych.

20) Prowadzenie prac w obrgbie istniejagcego uzbrojenia terenu pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
mediow, w tym: prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej pod nadzorem Miejskiego
Przedsi¢biorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z 0.0, prac w obregbic waldw
przeciwpowodziowych pod nadzorem pracownika Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach — Oddziat w Czg¢stochowie, w tym dokonanie w imieniu zamawiajacego zgloszenia
terminu rozpoczgcia i zakonczenia robot administratorowi watow rzeki Pilicy.

21) Przestrzeganie przepisow ochrony $rodowiska, w tym m. in.: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowiazany bedzie do usuniecia z terenu budowy wszelkich odpadéw budowlanych i ich utylizacji
zgodnie z przepisami okreslonymi w zdaniu pierwszym, na wlasny koszt.

22) Po zakonczeniu robot przywrdcenie terenu do stanu pierwotnie zastanego.

§3.
Czynno$ci na podstawie umowy o prace

Wykonawca, lub podwykonawca (przez podwykonawce rozumie si¢ rowniez dalszego podwykonawce),
zatrudnial bedzie osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy 0sob, ktore wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem roboét, czyli tzw. ,, pracownikow fizycznych”.

Wymog okreslony w ust. 1 nie dotyczy osob kierujacych budowg (kierownik budowy, kierownicy robot),
dostawcow materialdow budowlanych, geodetow.
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Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnianiu
. pracownikow fizycznych” na umowe o prace, wykaz tych osob oraz kopie uméw o prace lub zgloszen
ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawcow, oswiadczenie, wykaz 0sob oraz kopie umow o prace
lub zgtoszen ZUS-owskich nalezy przedtozy¢ wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo jednak nie p6zniej niz przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby.
Bez spetienia tych wymogdw osoby nie beda wpuszczane na plac budowy i nie bedg mogly wykonywacé
pracy z winy wykonawcy.

Przedktadane kopie umow o pracg lub zgloszen ZUS-owskich winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i ochron¢ danych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
(informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegajg imi¢ i nazwisko pracownika.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w tym zadania o$wiadczen, dokumentdw i wyjasnien oraz przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,
a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kar¢ umowna okreslong w § 11 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy, za
kazdy stwierdzony taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka sporzadzong przez przedstawicieli zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez wykonawce lub jego przedstawicieli. Kara umowna, o ktérej mowa z zdaniu pierwszym moze by¢
naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby, w przypadku stwierdzenia przy nastgpnej
kontroli dalszego niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o praceg.

Kazdorazowe uniemozliwianie przez wykonawce Iub podwykonawce przeprowadzenia przez
zamawiajgcego czynnosci kontrolnych lub niezloZenie wymaganych o$wiadczen czy dokumentow
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia o pracg¢ pracownikow wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potraktowane zostanie jako niespetnienie
tego wymogu i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej okreslonej § 11 ust. 2 pkt
9) niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§4.
Aspekty spoleczne

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce przy realizacji robot budowlanych stanowigcych

przedmiot zamdwienia, co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania Powiatowego

Urzedu Pracy, zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 1. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., z p6Zzn. zmianami), lub na postawie wlasciwego dokumentu kierujacego

bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujacy si¢ realizacjg zadan z zakresu rynku
pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego. Wymog zatrudnienia osoby bezrobotnej dotyczy 0s6b wykonujacych czynnosci bezpo-

srednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. ,,pracownikow fizycznych”.

Wykonawca, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia realizacji robot budowlanych
co najmniej 1 osoby bezrobotnej na peten etat, na umow¢ o praceg, nieprzerwanie na pelen okres
wykonywania rob6t budowlanych,

2) przedtozenia zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od daty rozpoczgcia realizacji robot budowla-
nych, zgloszenia oferty pracy przedtozonego do Powiatowego Urzedu Pracy, odpisu skierowania
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osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urzad Pracy do pracodawcy oraz umowy o prace zawartej z tg
osoba.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce z winy bezrobot-
nego, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do
14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce¢ wymagan dotyczacych zatrud-
nienia osoby bezrobotnej, tj. zadania od wykonawcy przedtozenia dokumentow potwierdzajacych fakt
zatrudnienia tej osoby.
W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamowienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, Wyko-
nawca bgdzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej, w wysoko$ci okre§lonej w §
11 ust. 2 pkt 10) niniejszej umowy. Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umowne;j jezeli
wykaze, ze przedstawit zgloszenie oferty pracy Powiatowemu Urzedowi Pracy albo odpowiedniemu or-
ganowi zajmujgcemu si¢ realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktorym ten wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastgpito z przyczyn nieleza-
cych po jego stronie. Za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznany brak
0s0b bezrobotnych zdolnych do wykonania zaméwienia na obszarze, w ktérym jest realizowane zamo-
wienie i w okresie jego realizacji.

§5.
Termin realizacji roboét

Strony niniejszej umowy ustalajg nast¢pujgce terminy realizacji i odbioru robét:

1) rozpoczecie wykonywania robdt: w terminie do 10 dni od daty przekazania placu budowys;

2) zakonczenie robdt i ich odbior w terminie do dnia 31.05.2018r.

Terminy wykonania poszczegolnych elementow, ktore mogg stanowi¢ element odbioru cze$ciowego,

okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej

umowy.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa

w § 6 ust. 7 niniejszej umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, okreslonego w ust. 1 pkt 2

niniejszego paragrafu, o czas opoOznienia, jezeli takie opoznienie bgdzie miato wptyw na wykonanie

przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego w szczegolnosci bgdacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci zmian w dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty Iub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

2) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe), majacej bezposredni wptyw na termin wykonania
robot;

3) wystgpienia szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

4) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

5) podpisania przez Strony umowy aneksu do niniejszej umowy na realizacje robot dodatkowych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile realizacja tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
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okresowi przerwy lub postoju.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli na przedtuzenie
terminu wptyw miaty zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.

§ 6.
Odbiory robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia
objetego niniejsza umowa.
Odbiorowi czeSciowemu bedg podlegaty roboty budowlane wykonane w danym okresie, odbidr tych
robot nastagpi w terminie nie dluzszym niz 7 dni. Roboty budowlane podlegajace odbiorowi
czgSciowemu Wykonawca zglosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru,
tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czeSciowego
wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci
$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, protokoty z badan i sprawdzen dotyczace odbieranych
elementow robot.

O zakonczeniu robot i osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia na pismie

Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza date odbioru koncowego, najpdzniej na 10 dzien, od daty otrzymania zgloszenia

o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia

uczestnikow odbioru

Do obowiazku Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru

koncowego, w szczegdlnosci zawierajacej: protokoty techniczne z badan i sprawdzen, protokoly
zdawczo — odbiorcze, niezbgdne $wiadectwa jakosci i1 atesty dotyczace wbudowanych materiatow,
oswiadczenia kierownika budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Czestochowie, i in.

W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik budowy — reprezentujacy Wykonawcg.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawiciele Zamawiajacego

4) Przedstawiciele Wykonawcy;

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego

stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej i rozliczenia ostatecznego przedmiotu umowy.

Odbidér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzono wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuni¢cia wyznaczajac
odpowiedni termin na ich usunigcie;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunig¢cia oraz wady te uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania umowy po raz
drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowan;

3) jezeli jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej, STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach stanowigcych szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca nie moze odméwié usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nieusunigte

W wyznaczonym terminie, a koszty z tym zwigzane pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy
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bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

§7.
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy przyshuguje
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci

brutto: .......... zt (stownie: ... ztotych), w tym:
warto$¢ netto: ................... zt (stownie: .........ccoeeenn ztotych)
stawka podatku VAT: ..... %, co stanowi wartos¢: ......zt (stownie: .........c.c........... ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamdwienia szczegdtowo
okreslonego w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiarach robot, jak rowniez w nich nieujete z powodu wad dokumentacji
projektowej wynikajacych z jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy technicznej Iub stanem faktycznym,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i niec moze ulec zmianie poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 5 1 6 niniejszego paragrafu.

Przez pojecie ,, wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy” nalezy rozumie¢ mig¢dzy
innymi koszty: podatku VAT, wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot,
ewentualnych robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
i utylizacji materiatlow pochodzacych z rozbiorki, ewentualnego odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu,
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ptatnych prob, badan,
pomiardéw i odbiorow technicznych, koszty opracowania i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu i
innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym opracowania
dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumenty niezbgdne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania robdt, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy,
obliczenie wartosci tych robot zostanie wykonane zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 7
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzedowe;j
zmiany stawki podatku VAT. Wowczas zmianie ulegnie stawka, warto$¢ podatku VAT oraz cena brutto,
natomiast warto$¢ netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane po dniu wejscia w Zycie zmiany
stawki VAT, wystawiane beda z nowa stawka.

§8.
Roboty dodatkowe
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w sytuacji
koniecznosci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
przedmiotem niniejszej umowy, 1 wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, o ile stang si¢ one niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozpoczgcie wykonywania dodatkowych robot budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania aneksu stanowit bedzie
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protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zatwierdzony

przez Strony umowy. Protokoét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze speinione zostaty

przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczenie dodatkowych robot budowlanych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie odbywato si¢

bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury

regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktur, protokotu odbioru
wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek i wskaznikow
zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej
umowy, a ilos$ci robot zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bgdzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujace czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ...................... zt, (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie wniesiono w formie: ..............ociiiiiiiiininn
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
si¢ wlasnos$cig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 10.

Rozliczenie robot
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa okreslajgcymi wartosé
wykonanych robdt przy zastosowaniu aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT.
Faktury cze$ciowe wystawiane beda po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonanych elementow rob6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest
bezusterkowy protokot odbioru cze$ciowego z wyszczegolnionymi elementami scalonymi robot jakich
dotyczy. Wykonawca moze wystawia¢ faktury czgsciowe do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
W roku 2017 faktury czeSciowe moga by¢ wystawione do maksymalnej kwoty brutto 216 000,00z
(stownie: dwiescie szesnascie tysiecy ztotych).
Faktury czeSciowe regulowane beda w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w wystawionych fakturach.
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W przypadku udzialu zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany bedzie zataczy¢:
nastepujace dokumenty:

1) protokét odbioru wykonanych w danym okresie robdt, z wyszczegolnieniem wydzielonych
elementow robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawcow, lub do ktérego dotaczone
beda protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow w ramach odbieranego
zakresu robot;

2)  kopie faktur VAT lub rachunkéw, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
wystawione przez Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub
ustugi,

3) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom nalezno$ci wynikajacych z przedtozonych kopii
faktur VAT lub rachunkéw wystawionych na rzecz Wykonawcy,

4) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu calej naleznosci z wystawionych faktur VAT Iub
rachunkow.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

zamawiajagcy uprawniony bedzie do wstrzymania platnosci wynikajgcej z przedlozonej faktury

1 ponownego naliczenia 30-dniowego terminu platnos$ci od momentu przedstawienia przez Wykonawce

brakujagcych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego platnosci do czasu przedtozenia

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie bedzie skutkowato nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawce do zadania zaptaty odsetek.

§ 11.
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg kary umowne.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada
Wykonawca w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia umownego, Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

3) za zwlok¢ w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
3.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowa zaptate¢ naleznosci przystugujacym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien op6znienia
w terminie zaplaty;

6) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3.000,00zt,

9) za niewywigazanie si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe o pracg, w wysokosci
3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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10) za niezatrudnienie przy realizacji zamdwienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, w wysokosci
iloczynu kwoty przecietnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw,
oglaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za okres bezposrednio
poprzedzajacy moment zakonczenia umowy oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia
bez zatrudnienia bezrobotnego. Kara bedzie naliczona w przypadku, gdy chociazby przez jeden
dzien danego miesigca wykonawca z wlasnej winy nie zatrudnial osoby bezrobotnej,

11) za konieczno$¢ dokonania zmiany kierownika budowy na inng osobe w sytuacji, gdy kierownik
budowy nie wywigzuje si¢ nalezycie ze swych obowigzkow, a Wykonawca nie przedstawi osoby
do zastgpienia kierownika budowy o doswiadczeniu co najmniej réwnym doswiadczeniu
obecnego kierownika budowy, w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku dwukrotnego nieprzedlozenia na wezwanie Zamawiajgcego, dokumentoéw
wyszczegolnionych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca i naliczenie kary umownej z tego
tytutu, w wysokosci okreslonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie 14
dni od daty wystapienia przez druga Stron¢ z zadaniem zaptaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie
dokona zaptaty kary umownej w powyzszym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia
kwoty kary od kazdej ptatno$ci jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§12.

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy, wynikajaca
z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
zgodnie z podpisanym o$wiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji/ r¢kojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego
odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji/ rekojmi takze po uptywie okresu, o ktorym
mowa w ust. 2, jezeli zgltosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji/ rekojmi, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pismie wyznaczajac termin do ich usunigcia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

§13.
Nadzo6r inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi
Nadzor inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszg umowa prowadzit bedzie Pan
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Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Funkcje¢ kierownika robot drogowych petnit bedzie Pan: .........ccoociiiiiiiiinnnnnee, , Nr uprawnien
Wykonawcy przysluguje prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robdt drogowych na inng osobg o kwalifikacjach i do§wiadczeniu co najmniej rownym
kwalifikacjom i dos$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownika robot
drogowych, z podaniem przyczyny zmiany oraz wskazania osob zast¢pujgcych, przedstawiajac jej
kwalifikacje i doswiadczenie.

Zmiana kierownika budowy dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy nowa osoba przewidziana do
pehienia tej funkcji bedzie posiadata doswiadczenie na poziomie co najmniej rownym doswiadczeniu
kierownika budowy wskazanemu przez Wykonawce w formularzu ofertowym.

Zmiana Kierownika budowy lub kierownika robot nastepuje po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej
akceptacji od Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze z wlasnej inicjatywy zada¢ zmiany osoby petiacej funkcj¢ kierownika budowy lub
kierownika robot, jezeli uzna ze osoby te nie wywiazuja si¢ nalezycie ze swych obowiazkéw
wynikajgcych z umowy.

§ 14.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz
5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

4) jezeli wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w razie koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznoséci dokonania bezposrednich platno$ci na sumg wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

7) majatek wykonawcy zostanie zajety w trybie przepiséw ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z p6ézn. zm.), lub
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego (t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1822
Z poézn. zm.).

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
10 dni,

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 14 dni od uptywu terminu platnosci,
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z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar

umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
14 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienic od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1) sporzadzenia w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia szczegotowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktorej winy odstgpienie od umowy nastapito,

3) wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) wykonawca usunie z terenu budowy materialy, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty stanowigce
jego wlasno$¢, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robot,

5) zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, jedynie w przypadku jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6) zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor,

7) strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostalych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a zwigzanych
z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od umowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od wykonania calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od wartosci
przedmiotu zamoéwienia;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru, kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete na podstawie stawek
1 wskaznikéw zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt
1b) niniejszej umowy, a ilo$ci robot zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

b)  w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 7 pkt 2a)
niniejszego paragrafu, brakujace czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-o0w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru, kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b)
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niniejszej umowy, a ilo§ci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okre§lenia nakladéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 15.
Ushugi §wiadczone na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci za swiadczone przez Zamawiajacego ustugi
w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celow budowy
i socjalnych, itp. wg wskazan licznikow, ktére wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.
W przypadku korzystania z innych uslug zamawiajacego ich zakres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 16.
Podwykonawcy
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci
zamoOwienia.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe,
o ktorej mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca moze na warunkach okreslonych w niniejszej umowie:
1) powierzy¢ realizacj¢ czg¢sci zamowienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
podwykonawstwa dla tej czgsci zamowienia;
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz okreslony w ofercie;
3) zrezygnowaé z udzialu podwykonawcow z realizacji czg$ci zamowienia.
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
................................. , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
1) , podwykonawcy (nazwa i adres): ....................
2) s , podwykonawcy (nazwa i adres): ...................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych
podwykonawcéw, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym zamierza
powierzy¢ wykonywanie robdt budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane Iub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czg$ci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia ust. 5 1 6 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i odpowiada za ich dziatania jak
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za dziatania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedkladajac

jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorym moze by¢ wylacznie wykonanie
odpowiednio robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czg¢sci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3) kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktory nie moze
by¢ krotszy niz okres odpowiedzialno$ci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego,

5) postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo zadania
przedstawienia przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow dokumentdw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji zawartych umow o podwykonawstwo,

6) postanowienia dotyczace wypelniania przez wykonawce i podwykonawce robdt budowlanych
i ustug, obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po zaakceptowaniu jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lnosci w sytuacji, gdy

projekt umowy nie spetnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okres§lonych w ust. 13

1 14 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy w terminie, o ktérym

mowa w ust. 16 uznaje si¢ za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminic 7 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych mowa w ust.

18. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie 7 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce cze$¢ przedmiotu zamowienia, w terminie 7 dni

od daty jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 50.000,00z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
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w ust. 13 pkt 1), zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
Zapisy ust. 12-21 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niniejszego zamoéwienia i zwrdcenia si¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 25, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia
informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaplaci¢
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania
o ktérym mowa w ust. 23, jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wskazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 25, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czgséci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§17.
Postanowienia koncowe
Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze narusza¢ postanowien
zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien

Strona 16 z 17



e

Fundusze Z . Unia Europejska
Europejskie /j Slé}Skle. Europejski Fundusz g
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * ok *

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporow strony zgodnie poddaja je pod
rozstrzygniecie sagdu wiasciwego wedtug siedziby Zamawiajacego.

Integralnag cze$¢ umowy stanowia zataczniki zatgcznik nr 1 1 nr 2.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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