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Załącznik do swiz nr: 2 
 

-wzór- 
UMOWA 

Nr ZP.272. ... .2017 
zawarta w dniu ………...2017r. w Koniecpolu, pomiędzy: 

 
 Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,           
NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
............................................................................................ z siedzibą w ………………………………………, 
NIP: ……………., REGON: ……………………., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej „Stronami” umowy. 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz następstwem 
wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 
 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa V.  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. 
Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa RIT, tytuł projektu: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap” 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  

budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, odtworzenie nawierzchni po 
robotach drogowych kanalizacyjnych w m. Koniecpol, dzielnica Słowik – I etap. 

2. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.: 
1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN 8 o średnicy Dz= 

200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową oraz rur  kamionkowych glazurowanych 
Dn= 200mm i rur kamionkowych przeciskowych, łączna długość L=4778,5 mb; Sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej uzbrojona w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych 
(klasa C35/45), o średnicy Dn=1000mm oraz studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych w zakresie 
średnic od 425mm do 1000mm;     

2) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN o Dz=160x4,7mm oraz 
rur kamionkowych przeciskowych, łączna długości L=2442,5m;   

3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=110x6,6mm oraz 
średnicy Dz=90x5,4mm wraz z przewiertami kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 
Dz=200x11,9mm (przewiert sterowany z rurą przewodową PE 90x5,4mm) oraz rur stalowych 
Dn=200mm (przekroczenia dróg), łączna długość  L=1294,5 mb; Na sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej należy zabudować studzienki rewizyjne oraz rozprężne;  

4) budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk przy ul. Klonowej); 
3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s (pompownia Pr przy ul. Przedmieście Niwa) 
wraz z zasilaniem energetycznym oraz wyposażeniem, sterowaniem i ogrodzeniem. Korpusy 
pompowni o średnicy Dn=1500mm wykonane z polimerobetonu; 
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5) budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dz=110x6,6mm łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe o długości L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE                    
o średnicy Dz=40x3,7mm o łącznej długości L=141,0mb oraz z przebudowa odcinka sieci 
wodociągowej o długości L=10,0mb z rur PE o średnicy Dz=200x11,9mm. Sieć wodociągowa 
uzbrojona w hydranty o Dn=80mm nadziemne (2 kpl) i podziemny (1 kpl), przyłącza zakończone               
w budynkach wodomierzami skrzydełkowymi z zaworem antyskażeniowym, filtrem siatkowym oraz 
zaworami odcinającymi; 

6) budowę kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8, łączonych kielichowo na 
uszczelkę gumową (drogi gminne) oraz rur kamionkowych glazurowanych (droga powiatowa – ul. 
Klonowa), o łącznej długości L=2526,9mb, w tym:   
 rury PVC o średnicy  Dz=630x18,4mm o długości L=144,5mb;   
 rury PVC o średnicy Dz=400x11,7mm o długości L=770,4mb;  
 rury PVC o średnicy Dz=315x9,2mm o długości L=1449,5mb; 
 rury PVC o średnicy Dz=200x5,9mm o długości L=43,5mb (przykanaliki wpustów);  
 rury kamionkowe Dn=600mm o długości L=102,0mb; 
 rury kamionkowe Dn=300mm o długości L=17,0mb.   
Kanalizacja deszczowa uzbrojona we wpusty ściekowe drogowe z kręgów betonowych fi=500mm 
zintegrowane z osadnikami h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem. Na kanale             
z rur PVC studzienki kanalizacyjne niewłazowe Dn=600mm, włazowe Dn=1000mm z PP, PE                  
z trzonem z rury karbowanej z włazami z żeliwa sferoidalnego klasy B125 (studzienki zlokalizowane 
poza jezdnią) oraz klasy D400 (studzienki w jezdni). Na kanale z rur kamionkowych studnie                           
z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicach Dn=1500mm i Dn=1200mm zabudowane 
włazem kanałowym o średnicy Dn=600mm klasy D400.  Kanalizacja deszczowa zakończona dwoma 
wylotami (do kanału „Kopanka” – W1 i rzeki „Michałów” – W2) z zabudowanymi urządzeniami 
podczyszczającymi w postaci zintegrowanego betonowego osadnika z separatorem lamelowym                    
o Dn=1500mm i wydajności 10/100 l/s (dla wylotu W2) oraz separator zintegrowany z osadnikiem 
o Dn=3000mm i wydajności 50/500 l/s (dla wylotu W1) z prefabrykowanym zabezpieczeniem przed 
cofką z odbiornika. Wyloty kanalizacji deszczowej umocnione narzutem kamiennym ciężkim 
klinowanym mechanicznie, dla wylotu W2 dodatkowe umocnienie dna i skarpy rzeki na odcinku 
5,0m wraz z konserwacją 100mb w dół rzeki poprzez usunięcie zakrzewień, elementów tamujących 
przepływ oraz wykoszenie skarp. W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać 
rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej z rur o średnicach Dz=300mm i Dz=500mm i łącznej 
długości 71,0 mb;  

7) roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych,    
w tym: 
 wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR3 na powierzchni 5663m2 – grubość warstwy 9 

cm (w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 5 cm; warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC8S o gr. 4 cm); podbudowa o grubości 42 cm, w tym: 7 cm podbudowa zasadnicza 
z betonu asfaltowego AC 22P; 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej                               
z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie; 15 cm podbudowa z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym cementem C3/4 oraz dodatkowo na odcinku występowania gruntów G4: 
20 cm warstwa mrozoochronna; 25 cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym cementem 
C0,4/0,5); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR2 na powierzchni 358m2 – grubość warstwy 12 
cm (8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W; 4 cm warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC 8S); podbudowa o grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
stabilizowanym mechanicznie, dodatkowo na odcinku występowania gruntów G2 - 15 cm 
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2; 

 wykonane nawierzchni bitumicznej jezdni KR1 na powierzchni 109m2 – grubość warstwy 9 cm 
(5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W; 4 cm warstwa wiążąca z betonu 
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asfaltowego AC 8S); podbudowa o grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
stabilizowanym mechanicznie; 

 wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa na powierzchni 7443m2 – grubość warstwy 30cm (15 
cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm; 
15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm); 

 wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej, proporcji 1:4 i grubości 3 cm, na 20 cm warstwie podbudowy                           
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm i 10 cm warstwie 
mrozoochronnej z piasku; powierzchnia zjazdów do odtworzenia: 273m2; 

 wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z kruszywa na powierzchni 973m2 – warstwa 
grubości 15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5mm; 

 wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 
0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia 777m2; 

 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) grubości 8 cm na 
podsypce cementowo piaskowej proporcji 1:4, i grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm; 
powierzchnia chodników do odtworzenia 819m2; 

 wykonanie zieleńców na powierzchni łącznej 7234m2 poprzez nawiezienie warstwy humusu 
grubości 15 cm i obsianie trawą,                

8) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają dokumentacja projektowa obejmująca projekty 

budowlane i wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: 
STWiORB) oraz przedmiary robót, które stanowiły załączniki do SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami robót 
oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570) 
oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do 
budowy wodociągu powinny posiadać aktualny atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 
pozwalający na ich zastosowanie przy transporcie wody pitnej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

7. Przewiduje się również możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne 
uznane zostaną następujące zmiany: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
9. Zmiany, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 
10. Zamiany, o których mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
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§ 2. 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki zamawiającego: 
1) Pisemne przekazanie placu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia  przekazania placu budowy Dziennika budowy 

oraz 1 egzemplarza projektu budowlanego i STWiORB. Projekt budowlany i STWiORB stanowią 
własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem. 

3) Zawiadomienie pisemne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
5) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Przedłożenia zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy następujących dokumentów: 

a) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego uwzględniającego wykonanie całego 
zakresu robót stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem terminów realizacji 
poszczególnych elementów. Elementy wyszczególnione w harmonogramie mogą stanowić 
przedmiot odbioru częściowego. Harmonogram stanowił będzie załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

b) kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej, które będą miały 
charakter pomocniczy i służyły będą do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 
ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia konieczności wykonania robót 
dodatkowych określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp lub zaniechania wykonania 
pewnych robót. Suma cen w przedkładanych przez wykonawcę kosztorysach ofertowych musi 
być równa cenie zaproponowanej w ofercie. Do kosztorysów wykonawca dołączy zestawienie 
założeń wyjściowych do kosztorysowani, obejmujące:  ceny jednostkowe materiałów, czynniki 
produkcji: stawkę roboczogodziny, Koszty pośrednie, Zysk wykonawcy, Koszty zakupu 
materiałów oraz stawki jednostkowe pracy sprzętu. Kosztorysy ofertowe stanowiły będą 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

c) dokumentów dotyczących kierownika budowy i kierownika robót potwierdzające posiadanie 
przez te osoby uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej izby samorządu 
zawodowego, dokumenty niniejsze należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność                    
z oryginałem. 

2) Protokolarne przejęcie placu budowy. 
3) Przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy dokumentów niezbędnych do 

dokonania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do PINB, tj.: 
a) oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
b) planu BIOZ.   

4) Prowadzenie na bieżąco Dziennika budowy i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej 
prowadzonej budowy, w tym aktualnych dokumentów dopuszczających do stosowania                                          
w budownictwie dla materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy, protokołów            
z badań i sprawdzeń, itp. 

5) Realizacja wszystkich prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z umową, projektem budowlanym, STWiORB, pozwoleniami na budowę, opiniami, 
uzgodnieniami, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób 
oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe                    
w związku z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów bhp 

obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania terenu 
prowadzenia robót i umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej. 

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 
dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania. 

11) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz 
znaków geodezyjnych - wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca zobowiązany jest do 
naprawy i odtworzenia ich na własny koszt. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wody pod kątem przydatności do spożycia po 
zakończeniu robót i dostarczenia wyników badań najpóźniej w dniu odbioru końcowego - koszty 
wykonania badań ponosi wykonawca. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom dostępu do posesji, po zakończeniu robót 
w danym dniu Wykonawca zobowiązany jest na tyle uporządkować teren aby możliwy był wjazd/ 
wejście na posesje prywatne mieszkańców.   

14) Wykonawca zapewni sobie na własny koszt dostęp do niezbędnych mediów (woda, energia 
elektryczna), jak również zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy, niezbędne do sprawnej 
realizacji przedmiotu umowy. 

15) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, w tym zapewnienie pełniej obsługi 
geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia obiektów i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej (4 egz.). 

16) Zapewnienie sprzętu dopuszczonego do użytkowania, spełniającego wymagania norm technicznych, 
gwarantującego terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

17) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie wszelkich robót 
przygotowawczych, utrzymanie porządku na terenie budowy, itp. 

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, oraz zapłata 
wynagrodzenia im należnego, jeżeli Podwykonawcy biorą udział w realizacji przedmiotu umowy. 

19) Zgłaszanie gotowości do odbioru i brania udziału w wyznaczonych terminach odbioru robót, a także 
terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbioru oraz w czasie obowiązywania rękojmi/ gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

20) Stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa                              
i postanowieniami niniejszej umowy. 

21) Wdrożenie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych oraz poinformowanie w imieniu Zamawiającego o terminie jego wprowadzenia 
właściwych instytucji, określonych w decyzji Starosty Częstochowskiego zatwierdzającej czasową 
organizację ruchu. 

22) Na wykonanie  robót w pasie drogowym, Wykonawca uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego 
drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz wniesie 
opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

23) Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia terenu wykonawca zobowiązany jest prowadzić  pod 
nadzorem właścicieli poszczególnych mediów, w tym: prac związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu 
Sp. z o.o.; prac dotyczących przekroczenia rzeki Michałów i wykonania wylotu do rzeki pod nadzorem 
pracownika Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Oddział                                  
w Częstochowie, oraz pokryje wszelkie koszty związane z nadzorem. 

24) Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do zawiadomienia i uzgodnienia                                  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu i terminu prowadzenia robót budowlanych 
polegających na realizacji prac ziemnych, w tym pokryje ewentualne opłaty z tym związane.  
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25) Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                          
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia z terenu budowy wszelkich odpadów budowlanych  i ich utylizacji 
zgodnie z przepisami określonymi w zdaniu pierwszym, na własny koszt.  
 

§ 3. 
Czynności na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca, lub podwykonawca (przez podwykonawcę rozumie się również dalszego podwykonawcę), 
zatrudniał będzie osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 
podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
w wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”. 

2. Wymóg określony w ust. 1 nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, kierownicy robót), 
dostawców materiałów budowlanych, geodetów. 

3. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu 
„pracowników fizycznych” na umowę o pracę, wykaz tych osób oraz kopie umów o pracę lub zgłoszeń 
ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców, oświadczenie, wykaz osób oraz kopie umów o pracę 
lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. 
Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy i nie będą mogły wykonywać 
pracy z winy wykonawcy. 

4. Przedkładane kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich winny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
(informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegają imię i nazwisko pracownika. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1  
niniejszego paragrafu, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzania 
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez 
zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy,                               
a wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 11 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy, za 
każdy stwierdzony taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 
pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana 
przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. Kara umowna, o której mowa z zdaniu pierwszym może być 
nakładana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby, w przypadku stwierdzenia przy następnej 
kontroli dalszego niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę. 

7. Każdorazowe uniemożliwianie przez wykonawcę lub podwykonawcę przeprowadzenia przez 
zamawiającego czynności kontrolnych lub niezłożenie wymaganych oświadczeń czy dokumentów                 
w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia o pracę pracowników wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potraktowane zostanie jako niespełnienie 
tego wymogu i Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary umownej określonej § 11 ust. 2 pkt 
9) niniejszej umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
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§ 4. 
Aspekty społeczne 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę przy realizacji robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia, co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania Powiatowego 
Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., z późn. zmianami), lub  na  postawie właściwego dokumentu kierującego 
bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku 
pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wymóg zatrudnienia osoby bezrobotnej dotyczy osób wykonujących czynności bezpo-
średnio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”. 

2. Wykonawca, zobowiązany jest do: 
1) zatrudnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych 

co najmniej 1 osoby bezrobotnej na pełen etat, na umowę o pracę, nieprzerwanie na pełen okres 
wykonywania robót budowlanych,                

2) przedłożenia zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowla-
nych, zgłoszenia oferty pracy przedłożonego do Powiatowego Urzędu Pracy, odpisu skierowania 
osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę zawartej z tą 
osobą. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę z winy bezrobot-
nego, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 
14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. 

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrud-
nienia osoby bezrobotnej, tj. żądania od wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt 
zatrudnienia tej osoby. 

5. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, Wyko-
nawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w § 
11 ust. 2 pkt 10) niniejszej umowy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej jeżeli 
wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu or-
ganowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżą-
cych po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak 
osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamó-
wienie i w okresie jego realizacji. 

 
§ 5. 

Termin realizacji robót 
1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji i odbioru robót: 

1) rozpoczęcie wykonywania robót: w terminie do 10 dni od daty przekazania placu budowy; 
2) zakończenie robót i ich odbiór w terminie do dnia 31.05.2018r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić element odbioru częściowego, 
określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej 
umowy. 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 6 ust. 7  niniejszej umowy. 

4. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót, określonego w ust. 1 pkt 2 
niniejszego paragrafu, o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego w szczególności będących następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej                  
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania 
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robót; 
3) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do 
dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 
inspektora nadzoru; 

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

5) podpisania przez Strony umowy aneksu do niniejszej umowy na realizacje robót dodatkowych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja tych robót ma 
wpływ na termin wykonania niniejszej umowy. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 
 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli na przedłużenie 
terminu wpływ miały zaniedbania lub błędy ze strony Wykonawcy. 

 
§ 6. 

Odbiory robót 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową. 
2. Odbiorowi częściowemu będą podlegały roboty budowlane wykonane w danym okresie, odbiór tych 

robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Roboty budowlane podlegające odbiorowi 
częściowemu Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru, 
tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego 
wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności 
świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, protokoły z badań i sprawdzeń dotyczące odbieranych 
elementów robót. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na piśmie 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyznacza datę odbioru końcowego, najpóźniej na 10 dzień, od daty otrzymania zgłoszenia 
o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający zawiadamia 
uczestników odbioru 

5. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
końcowego, w szczególności zawierającej: protokoły techniczne z badań i sprawdzeń, protokoły 
zdawczo – odbiorcze, niezbędne świadectwa jakości i atesty dotyczące wbudowanych materiałów, 
oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, i in. 

6. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 
1) Kierownik budowy – reprezentujący Wykonawcę. 
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
3) Przedstawiciele Zamawiającego 
4) Przedstawiciele Wykonawcy; 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego  
stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej  i rozliczenia ostatecznego przedmiotu umowy. 
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8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzono wady lub inne naruszenia postanowień 
niniejszej umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia wyznaczając 

odpowiedni termin na ich usunięcie; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                       

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz 
drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowań; 

3) jeżeli jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej, STWiORB     
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiający 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte                                          

w wyznaczonym terminie, a koszty z tym związane pokryje w pierwszej kolejności z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy  przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości 
brutto: ……….zł (słownie: …………………….. złotych), w tym: 
wartość netto: …................ zł (słownie: …..................... złotych) 
stawka podatku VAT: ….. %, co stanowi wartość: …...zł (słownie: ….................... złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia szczegółowo 
określonego w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz przedmiarach robót, jak również w nich nieujęte z powodu wad dokumentacji 
projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,              
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

4. Przez pojęcie „wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy” należy rozumieć między 
innymi koszty: podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, 
ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu              
i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnego odwodnienia wykopów, ewentualnego 
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obsługi geodezyjnej w trakcie 
realizacji robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, płatnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów technicznych, koszty wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, opłat za zajęcie 
pasa drogowego w celu realizacji robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia wynikających z opinii i uzgodnień, w tym opracowania dokumentacji powykonawczej 
zawierającej dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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5. W przypadku rezygnacji z wykonywania robót, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, 
obliczenie wartości tych robót zostanie wykonane zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 7 
niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzędowej 
zmiany stawki podatku VAT. Wówczas zmianie ulegnie stawka, wartość podatku VAT oraz cena brutto, 
natomiast wartość netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane po dniu wejścia w życie zmiany 
stawki VAT, wystawiane będą z nową stawką. 

 
§ 8. 

Roboty dodatkowe 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w sytuacji 

konieczności zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
przedmiotem niniejszej umowy, i wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
podstawowego, o ile staną się one niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy określonego 
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawę do podpisania aneksu stanowił będzie 
protokół konieczności potwierdzony przez  inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz  zatwierdzony 
przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

3. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 
będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury 
regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur, protokołu odbioru 
wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek i wskaźników 

zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej 
umowy, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem; 

2) w przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1 
niniejszego paragrafu, brakujące czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym,                
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji  w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 9. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto, tj. kwotę: ………………….zł, (słownie: ……………………). 

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ………………………... 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.   

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 
się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 
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§ 10. 
Rozliczenie robót 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową określającymi wartość 
wykonanych robót przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym,                
o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest 
bezusterkowy protokół odbioru częściowego z wyszczególnionymi elementami scalonymi robót jakich 
dotyczy. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W roku 2017 faktury częściowe mogą być wystawione do maksymalnej kwoty brutto 1.700.000,00zł 
(słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).   

4. Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego wraz  z dokumentami, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty   
otrzymania przez Zamawiającego faktury i dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane          
w wystawionych fakturach. 

7. W przypadku udziału zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców w realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć: 
następujące dokumenty: 
1) protokół odbioru wykonanych w danym okresie robót, z wyszczególnieniem wydzielonych 

elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców, lub do którego dołączone 
będą protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców w ramach odbieranego 
zakresu robót; 

2) kopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
wystawione przez Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, 

3) dowody dokonania zapłaty Podwykonawcom należności wynikających z przedłożonych kopii 
faktur VAT lub rachunków wystawionych na rzecz Wykonawcy, 

4) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całej należności z wystawionych faktur VAT lub 
rachunków. 

8. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Przez Podwykonawców, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafie rozumie się także dalszych 

podwykonawców. 
10. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności wynikającej z przedłożonej faktury                             
i ponownego naliczenia 30-dniowego terminu płatności od momentu przedstawienia przez Wykonawcę 
brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności do czasu przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie będzie skutkowało nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcę do żądania zapłaty odsetek. 

 

§ 11. 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w szczególności                  
w następujących przypadkach: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego, Zamawiający zachowuje                
w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 
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2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
3.000,00zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;   

5) za nieterminową zapłatę należności przysługującym Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia                
w terminie zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3.000,00zł, 

9) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w wysokości 
3.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek,  

10) za niezatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, w wysokości 
iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio 
poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia 
bez zatrudnienia bezrobotnego. Kara będzie naliczona w przypadku, gdy chociażby przez jeden 
dzień danego miesiąca wykonawca z własnej winy nie zatrudniał osoby bezrobotnej, 

11) za konieczność dokonania zmiany kierownika budowy na inną osobę w sytuacji, gdy kierownik 
budowy nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków, a Wykonawca nie przedstawi osoby 
do zastąpienia kierownika budowy o doświadczeniu co najmniej równym doświadczeniu 
obecnego kierownika budowy, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego; 

12) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/ kierownika robót, przez inną 
osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, 
za każde stwierdzone naruszenie; 

13)  za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 
w wysokości 500,00zł za każdy dzień nieprawidłowego oznakowania lub jego brak.  

3. W przypadku dwukrotnego nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego, dokumentów 
wyszczególnionych w § 3 ust. 3  niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca i naliczenie kary umownej z tego 
tytułu, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, za 
wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 
dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
dokona zapłaty kary umownej w powyższym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia 
kwoty kary od każdej płatności jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub 
odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 12. 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca                
z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 
zgodnie z podpisanym oświadczeniem w ofercie. 

3. Okres gwarancji/ rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 
odbioru robót stanowiących przedmiot umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/ rękojmi także po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji/ rękojmi, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o tym na piśmie wyznaczając termin do ich usunięcia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub usunie 
wady w sposób nienależyty, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

 
§ 13. 

Nadzór inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi 
1. Nadzór inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie Pan 

………………………... 
2. Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy pełnił będzie Pan ………………………………….., 

Nr uprawnień: ……………………………………... 
3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 
4. Funkcję kierownika robót drogowych pełnił będzie Pan: …...................................., Nr uprawnień 

….................... 
5. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub 

kierownika robót drogowych na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym 
kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych, z podaniem przyczyny zmiany oraz wskazania osób zastępujących, przedstawiając jej 
kwalifikacje i doświadczenie. 

6. Zmiana kierownika budowy dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy  nowa osoba przewidziana do 
pełnienia tej funkcji będzie posiadała doświadczenie na poziomie co najmniej równym doświadczeniu 
kierownika budowy wskazanemu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

7. Zmiana Kierownika budowy lub kierownika robót następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej 
akceptacji od Zamawiającego. 

8. Zamawiający może z własnej inicjatywy żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub 
kierownika robót, jeżeli uzna że osoby te nie wywiązują się należycie ze swych obowiązków 
wynikających  z umowy. 

9. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 
 

§ 14. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego 
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w następujących okolicznościach:  
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1) jeżeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie                     
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

2) jeżeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 
5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich                   
w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) jeżeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru placu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 
terminu zakończenia robót, 

4) jeżeli wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

5) w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
7) majątek wykonawcy zostanie zajęty w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                             

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.), lub 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 
z późn. zm.).  

2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub placu budowy,  przekracza 

10 dni, 
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni, 
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności,                                   
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 
umownych, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 
14 dni. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1) sporządzenia w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji 

robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, z której winy odstąpienie od umowy nastąpiło, 
3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) wykonawca usunie z terenu budowy materiały, konstrukcje oraz urządzenia i obiekty stanowiące 
jego własność, najpóźniej terminie 14 dni od daty przerwania robót, 

5) zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
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wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, jedynie w przypadku jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6) zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór, 
7) strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych                       

z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.            
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od wartości 
przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru, kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek                                   

i wskaźników zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 
1b) niniejszej umowy, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem; 

b) w przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 7 pkt 2a) 
niniejszego paragrafu, brakujące czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru, kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 
§ 15. 

Usługi świadczone na rzecz wykonawcy przez zamawiającego 
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi   

w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy                           
i  socjalnych, itp. wg wskazań liczników, które wykonawca zainstaluje na własny koszt. 

2. W przypadku korzystania z innych usług zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 
przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 
§ 16. 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 

zamówienia. 
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę,              
o której mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca może na warunkach określonych w niniejszej umowie: 
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 
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podwykonawstwa dla tej części zamówienia; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż określony w ofercie; 
3) zrezygnować z udziału podwykonawców  z realizacji części zamówienia.     

4. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: 
……………………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy: 
1) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): …................. 
2) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): …................. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 
podwykonawców, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza 
powierzyć wykonywanie robót budowlanych lub usług. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,              
o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

9. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                              

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
11. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i odpowiada za ich działania jak 
za działania własne. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                            
o podwykonawstwo zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając 
jednocześnie projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej                             
z projektem umowy. 

13. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, którym może być wyłącznie wykonanie 
odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3) kwotę wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 
powierzone prace, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie może 
być krótszy niż okres odpowiedzialności za wady przyjęty przez wykonawcę wobec 
Zamawiającego, 

5) postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo żądania 
przedstawienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dokumentów, oświadczeń 
i  wyjaśnień dotyczących realizacji zawartych umów o podwykonawstwo, 

6) postanowienia dotyczące wypełniania przez wykonawcę i podwykonawcę robót budowlanych                   
i usług, obowiązków,  o których mowa  w § 3 niniejszej umowy. 
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14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiającego. 

15. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w sytuacji, gdy 
projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 13              
i 14 niniejszego paragrafu. 

17. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy w terminie, o którym 
mowa w ust. 16 uznaje się za  jego akceptację. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

19. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 
18. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni kalendarzowych, uważa się za akceptacje umowy przez 
Zamawiającego. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni 
od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 50.000,00zł. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 13 pkt 1), zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

22. Zapisy ust. 12-21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

25. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niniejszego zamówienia i zwrócenia się Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłużeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
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informacji do Wykonawcy. 
28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

29. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania                
o którym mowa w ust. 23, jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 27 uwag wskazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 25, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 
§ 17. 

Postanowienia końcowe 
1. Zamiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu 

pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy nie może naruszać postanowień 
zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporów strony zgodnie poddają je pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki załącznik nr 1 i nr 2. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 
 
 

…….…………………                    ……..…………….. 
 

 
 


