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Załącznik do SWZ nr 2 
-wzór- 

UMOWA 
Nr ZP.272. … .2022 

zawarta w dniu ………….. 2022 r. w Koniecpolu, pomiędzy: 
 
 Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol, NIP: 
949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………….. z siedzibą  …………………………… NIP: ……………………., REGON: 
………………….., reprezentowanym przez:  …………………..,    
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej „Stronami” umowy. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym według ustawy z dnia 
11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710), zwanej dalej: 
„ustawą Pzp” pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu” 
współfinansowanego z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, Strony zawierają umowę na wykonanie 
tego zadania i oświadczają co następuje: 
 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na który 
składają się roboty budowlane polegające na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. 
Szkolnej w Koniecpolu, obejmujące m.in.: korektę geometrii osi w planie i profilu, wykonanie 
nowych warstw i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, nowej ścieżki rowerowej, 
remont istniejących i wykonanie nowego chodnika, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, 
wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz odtworzenie rowów wraz z budową 
dwóch szczelnych zbiorników retencyjnych – odparowujących i budowę odcinka ciepłociągu, 
opisane szczegółowo Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem stałej organizacji ruchu               
i SWZ. 

2. Zakres prac obejmuje, m.in.: 
1) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne – obejmujące m.in. rozbiórki istniejących 

nawierzchni z trylinki i płyt betonowych, wycinkę drzewostanu, demontaż nieczynnego 
wodociągu i oświetlenia ulicznego; 

2) Rozbudowa i przebudowa sieci ciepłowniczej polegająca na wymianie rurociągów na rury 
preizolowane 2*DN150/250 na odcinku o długości L=91 mb oraz budowie odcinka 
ciepłociągu o długości L=312 mb z rur preizolowanych DN100/200 wraz z 2 szt. przyłączami 
z rur preizolowanych DN50/150 o długości L=66mb i odgałęzienia przyłączy z rur 
preizolowanych DN40/110 o długości L=4 mb;  

3) Budowa oświetlenia ulicznego – linia kablowa YAKXS 4x35mm2 wraz z budową 37 szt. słupów 
stalowych do zamocowania opraw oświetleniowych typu LED (43 szt.)                              
z wysięgnikami o długości 1,5m – słupy o wysokości 8 m i grubości ścianki 3 mm (31 szt.)  z 
jedną oprawą oświetleniową oraz słupy o wysokości 8 m i grubości ścianki 4 mm (6 szt.)  z 
dwiema oprawami oświetleniowymi;   
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4) Odwodnienie korpusu drogowego obejmujące: 
a) dobudowę kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 dwuściennych o L=441,09 mb oraz rur 

PP DN500 dwuściennych o L=405,14 mb wraz z przykanalikami z rur PVC SN8 o DN 200 
mm i L=175,26 mb. Sieć uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe                 
o Dn=1200 mm (19 szt.) oraz studzienki ściekowe betonowe o DN=500mm                             
z osadnikiem, wyposażone w wpusty żeliwne krawężnikowo – jezdniowe lub jezdniowe 
typu ciężkiego D400, 

b) odtworzenie rowów przydrożnych od 1+386,88km do 2+050,19km – rowy umocnione 
płytą ażurową 8x40x60 cm, szczelne -  z odprowadzeniem do dwóch szczelnych 
zbiorników odparowujących – konstrukcja zbiorników: 

− płyta ażurowa betonowa 8x40x60 cm, 

− podsypka z pospółki (gr. 20 cm), geowłóknina PP 400g/m2 (gr. 3 mm), geomembrana 
PEHD (gr. 2 mm), 

− podsypka piaskowa (gr. 10 cm); 
5) Przebudowę nawierzchni jezdni na łącznej długości 2268 mb, obejmującej: 

a) odcinek od 0+000,00 km do 0+607,10 km – remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
o następującej konstrukcji: 

− frezowanie istniejącej nawierzchni (2 – 3 cm), 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm); 

− pełne odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonania sieci ciepłowniczej;  
b) pozostałe odcinki - jezdnia o następującej konstrukcji: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm), 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm), 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie (gr. 25 cm), 

− warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 15 cm);   
6) Budowa dojazdów bocznych o następującej konstrukcji: 

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm), 
b) warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm), 
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

(gr. 20 cm), 
d) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);   

7) Budowa i przebudowa chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary),                 
o następującej konstrukcji: 
a) remont istniejących nawierzchni - prawa strona od skrzyżowania z ul. Żeromskiego 

(0+000,00 km)  do skrzyżowania z ul. Robotniczą (0+278,46 km) i lewa strona od 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego (0+000,00 km) do 0+607,10 km: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej – 70% z odzysku, 

− podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3-5 cm);  
b) nowe ciągi piesze – prawa strona od skrzyżowania z ul. Robotniczą (0+000,00 km) do 

zjazdu w km 1+012,20; lewa strona od km 0+607,10 do km 1+292,84; odcinek o dł. ok. 
431 mb do boiska „Orlik”: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej (typ Holland), 

− podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3 cm),  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 – kruszywo 
łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 

− warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm); 
c) zjazdy publiczne: 
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− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S (gr. 4 cm), 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie (gr. 20 cm), 

d) zjazdy indywidualne: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej (typ Holland), 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (gr. 3 cm), 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie (gr. 15 cm), 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego (gr. 10 cm);  
8) Budowa ścieżki rowerowej na długości ok. 1786 mb i szerokości 2,0m o następującej  

konstrukcji: 
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm), 
b) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 – kruszywo łamane 

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 
c) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm); 

9) Umocnienie poboczy kruszywem; 
10) Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące: 

a) oznakowanie pionowe i poziome, 
b) poręcze i bariery ochronne o dł. łącznej wraz z zakończeniami barier ok. 372 mb, 
c) progi spowalniające wyspowe – 4 szt.,  
d) ogrodzenie panelowe zbiornika – dł. ok. 220 mb;  

11) Przebudowa urządzeń rogatkowych na przejeździe kolejowym, obejmująca m.in.:  
a) wykonanie nawierzchni jezdni w obrębie przejazdu kolejowego z betonu asfaltowego; 
b) demontaż istniejących płyt typu „Mirosław”  i ponowne ułożenie wraz z dobudową płyt 

w celu poszerzenia przejazdu; 
c) przesunięcie sygnalizatorów i napędów z wymianą 2 szt. drągów rogatkowych na drągi 

o dł. 5,5 m każdy;   
12) Uporządkowanie terenów zielonych po zakończonych robotach budowlanych – 

humusowanie wraz z obsianiem trawą. 
13) Obsługa geodezyjna inwestycji; 
zgodnie z projektem budowlanym wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ofertą 
wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, normami  w terminie określonym niniejszą umową.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem stałej 
organizacji ruchu oraz SWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obwiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa. 

5. Wykonanie robót zamiennych musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego                  
w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 

6. Materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, powinny 
odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1213).  

7. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                         
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
8. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ustawy o utrzymaniu czystości            
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), w ramach wynagrodzenia za 
wykonanie całości Przedmiotu umowy, w szczególności poprzez:  

1) zapewnienie odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 
komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Umowy;  

2) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Umowy;   
3) zakaz spalania odpadów na terenie budowy;   
4) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami;   
5) zapewnienie odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwe postępowanie                           

z powstałymi ściekami;   
6) zawieranie umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 

Umowy; 
7) utrzymanie w czystości rejonów wjazdów/wyjazdów z terenu budowy;  

9. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest w ramach przyjętego 
wynagrodzenia umownego zorganizować zaplecze budowy, zabezpieczyć teren budowy, 
doprowadzić i ponieść koszt korzystania z mediów tj. energia elektryczna, woda, ścieki itp.              
W cenę tę winny również być wliczone ewentualne opłaty wstępne, przesyłowe                                      
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania robót budowlanych 
oraz koszty likwidacji tych przyłączy. 

10. Wykonawca opracuje i wdroży przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczeństwa                    
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaże go do właściwego organu              
w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego. 

11. Wykonawca opracuje i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, odpowiednio oznakuje teren budowy oraz zapewni poszanowanie 
uzasadnionych interesów osób trzecich w szczególności poprzez ochronę przed pozbawieniem 
dostępu do drogi publicznej tych osób. Projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować 
mając na względzie możliwość prowadzenia w tym samym czasie prac budowlanych związanych 
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 786. 

12. Prace związane z przebudową przejazdu kolejowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 
podstawie uzgodnień nr IZDK 462/92/2020 z dnia 06.07.2020 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska, ul. Boya 
– Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa, tj.:  
1) Wykonawca zleci na własny koszt sprawowanie nadzoru technicznego przez pracowników 

odpowiednich służb PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie; 
2) Przed przystąpieniem do robót na terenie PKP Wykonawca wystąpi z wyprzedzeniem 

minimum 30 dniowym do Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie w celu opracowania 
bezpośrednich warunków dla wykonywania robót (terminu, czasu trwania prac, spisania 
stosownej umowy, opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów) 
oraz pokryje koszty z tym związane; 

3) Koszty zamknięcia torów, ograniczenia prędkości pociągów czy opóźnienia pociągów 
związane z prowadzonymi robotami w terenie PKP obciążają Wykonawcę – w przypadku 
konieczności zamknięcia torów Wykonawca wystąpi z wyprzedzeniem minimum 105 dni 
kalendarzowych do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie. 
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13. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy usunięte 
poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach.  

 
§ 2. 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki zamawiającego: 

1) Pisemne przekazanie terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji 
projektowej i Dziennikiem budowy. 

2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
3) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Przedłożenie zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy następujących 

dokumentów: 
a) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego uwzględniającego wykonanie 

całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy, z podaniem terminów realizacji 
poszczególnych elementów. Harmonogram stanowił będzie załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy; 

b) kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej, 
które będą miały charakter pomocniczy i służyły będą do obliczenia wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych. Suma cen w przedkładanych przez 
wykonawcę kosztorysach ofertowych musi być równa cenie zaproponowanej w ofercie. 
Kosztorysy ofertowe stanowiły będą załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

c) dokumentów dotyczących kierownika budowy oraz kierowników robót potwierdzające 
posiadanie przez te osoby uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego, dokumenty niniejsze należy złożyć w formie kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

2) Protokolarne przejęcie terenu budowy. 
3) Prowadzenie Dziennika budowy i gromadzenie na bieżąco wszelkiej dokumentacji dotyczącej 

prowadzonych robót budowlanych, w tym aktualnych dokumentów dopuszczających do 
stosowania w budownictwie dla materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu 
umowy, protokołów z badań i sprawdzeń, itp. 

4) Realizacja wszystkich prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z należytą 
starannością, zgodnie z umową, projektami budowlanymi i STWIOR, projektem organizacji 
ruchu, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane                      
z realizacją niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań                         
i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy. Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania Przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt naprawić.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym  przepisów bhp 
obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania 
terenu prowadzenia robót. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
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jakość zastosowanych do robót materiałów. 
9) Wykonawca zapewni obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu wytyczenia 

robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w 4 egz., w tym  
inwentaryzacji powykonawczej przeprowadzonych robót na terenie PKP i naniesie ją na 
mapy geodezyjne będące w zasobach PKP S.A. Kolejowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia 
kontroli ich wykonywania. 

11) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
oraz znaków geodezyjnych - wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych urządzeń. W przypadku uszkodzenia urządzeń, wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy i odtworzenia ich na własny koszt. 

12) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 
13) Udział w naradach zwołanych przez Zamawiającego, reagowanie na wszelkie dyspozycje 

ustanowionych Przedstawicieli Zamawiającego, oraz uczestniczenie  w odbiorach robót.  
14) Zapewnienie obecności na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)  

kierownika budowy każdego dnia prowadzenia robót budowlanych.  
15) Zapewnienie obecności na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)  

kierownika robót branżowego każdego dnia prowadzenia robót budowlanych danej branży. 
16) Zapewnienie sprzętu dopuszczonego do użytkowania, spełniającego wymagania norm 

technicznych, gwarantującego terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
17) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych, utrzymanie porządku na 

terenie budowy, itp. 
18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, oraz 

zapłata wynagrodzenia im należnego, jeżeli Podwykonawcy biorą udział w realizacji 
przedmiotu umowy. 

19) Zgłaszanie gotowości do odbioru i brania udziału w wyznaczonych terminach odbioru robót,   
a także terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty 
budowlane. 

20) Stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa 
i postanowieniami niniejszej umowy. 
 

§ 3. 
Czynności na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”. 

2. Wymóg wskazany w ust. 1 nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, kierownicy 
robót), dostawców materiałów budowlanych, geodetów. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                 

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię                    
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w § 10 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę  w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.   

 
§ 4. 

Termin realizacji robót 
1. Zakończenia całości prac w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 
2. Za ukończenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie wykonanie wszystkich robót 
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budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu 
gotowości do odbioru. 

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi  po przekazaniu przez 
Zamawiającego placu budowy oraz po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

4. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót, określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu, o czas opóźnienia, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,  
jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących 
przypadkach: 
1) siły wyższej,  
2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy rozpoczęcie 

lub kontynuowanie prac i Robót,  
3) zmiany  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

przez Zamawiającego,  
4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa lub stan 

zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
5) wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia,                     

z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania 
takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

6) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 
sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, wynikającej z 
faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli nie następują one 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

7) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających w sposób znaczący od naturalnie 
występujących o danej porze roku, uniemożliwiających realizację zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej,  

8) wystąpienie wskazanych w pkt 7 warunków atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzającego raportu 
właściwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  

9) protesty społeczne,  
10) ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy dłuższe niż 7 dni, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
11) związane z koniecznością usunięcia zanieczyszczeń niewskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót powstałych przed 
przejęciem Terenu budowy przez Wykonawcę,  

12) związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypałami 
uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego 
wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy, 

13) opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 
14) okoliczności wymienione w § 17 ust. 2 Umowy.  

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli na 
przedłużenie terminu wpływ miały zaniedbania lub błędy ze strony Wykonawcy. 

 
§ 5. 

Odbiory robót 
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1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Odbiorowi częściowemu będą podlegały roboty budowlane wyszczególnione w załączniku nr 1 
– harmonogramie rzeczowo- terminowo – finansowym, wykonane w danym okresie, odbiór 
tych robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Roboty budowlane podlegające 
odbiorowi częściowemu Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający 
dokona ich odbioru, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla 
dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, protokoły z 
badań i sprawdzeń dotyczące odbieranych elementów robót. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 
na piśmie Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyznacza datę odbioru końcowego, najpóźniej na 14 dzień, od daty otrzymania 
zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający 
zawiadamia uczestników odbioru. 

5. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru końcowego, w szczególności zawierającej: protokoły techniczne z badań i sprawdzeń, 
protokoły zdawczo – odbiorcze, niezbędne świadectwa jakości i atesty dotyczące 
wbudowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, i in. 

6. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 
1) Kierownik budowy – reprezentujący Wykonawcę. 
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
3) Przedstawiciele Zamawiającego 
4) Przedstawiciele Wykonawcy; 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru 
końcowego  stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzono wady lub inne naruszenia 
postanowień niniejszej umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                       

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po 
raz drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowań; 

3) jeżeli jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej, 
STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach stanowiących szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte                                          
w wyznaczonym terminie, a koszty z tym związane pokryje w pierwszej kolejności z kwoty 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

 
§ 6. 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: ………………………. złotych), 
w tym: 
- wartość netto: ………………. zł (słownie: ……………….złotych),  
- podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi kwotę: ……………. zł (słownie: ……………… złotych).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia 
szczegółowo określonego w § 1 niniejszej umowy i Projekcie budowlanym oraz STWIOR, a 
także projektem organizacji ruchu, jak również w nich nieujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych, po uzyskaniu akceptacji inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 
urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas zmianie ulegnie stawka, wartość podatku 
VAT oraz cena brutto, natomiast wartość netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane 
po dniu wejścia w życie zmiany stawki VAT, wystawiane będą z nową stawką. 

 
§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, tj. kwotę: ……… zł, (słownie: ………………….. złotych ). 
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ……………………. 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                
i bez zmiany jego wysokości.   

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% 
wartości zabezpieczenia. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

 
§ 8. 

Roboty dodatkowe 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. w sytuacji 

konieczności zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie 
uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile staną się one niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawę do podpisania 
aneksu stanowił będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru                  
i kierownika budowy oraz  zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 
3 Pzp.  

3. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w niniejszym paragrafie 
odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora 
nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktur, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu                      
o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek                 

i wskaźników zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 
pkt 1b) niniejszej umowy, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem; 

2) w przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1 
niniejszego paragrafu, brakujące czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji  w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 
§ 9. 

Rozliczenie robót 
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową określającymi 

wartość wykonanych robót. 
2. Wykonawca wystawiał będzie faktury w sposób następujący: Nabywca – Gmina Koniecpol,                              

ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca – Urząd Miasta                  
i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – 
finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawą wystawienia 
faktury częściowej jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego z wyszczególnionymi 
elementami scalonymi robót jakich dotyczy. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do 
wysokości 80% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i dokumentów, o których mowa w ust. 7 
niniejszego paragrafu. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w wystawionych fakturach. 

7. W przypadku udziału zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców w realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany będzie 
załączyć następujące dokumenty: 
1) protokół odbioru wykonanych w danym okresie robót, z wyszczególnieniem wydzielonych 

elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców, lub do którego 
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dołączone będą protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców w 
ramach odbieranego zakresu robót; 

2) kopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, wystawione przez Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, 

3) dowody dokonania zapłaty Podwykonawcom należności wynikających z przedłożonych 
kopii faktur VAT lub rachunków wystawionych na rzecz Wykonawcy, 

4) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całej należności z wystawionych faktur VAT 
lub rachunków. 

8. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Przez Podwykonawców, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafie rozumie się także 

dalszych podwykonawców. 
10. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności wynikającej z przedłożonej faktury                             
i ponownego naliczenia 30-dniowego terminu płatności od momentu przedstawienia przez 
Wykonawcę brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności do czasu 
przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie będzie 
skutkowało nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcę do żądania zapłaty odsetek. 

11. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami określonymi                       
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Adres PEF Zamawiającego: NIP 
9492189567. 

 
§ 10.  

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych                                  

w szczególności w następujących przypadkach: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego, Zamawiający 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – 2.000,00zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;   

5) za nieterminową zapłatę należności przysługującym Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
opóźnienia w terminie zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł za 
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każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty,                       
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000,00zł, 

9) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia „pracowników fizycznych” na umowę                  
o pracę w wysokości 3.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek.    

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamówień publicznych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej 
umowy wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 umowy               
z wyłączeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku wątpliwości co do zasadności naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, iż niniejsza umowa nie przewiduje 
naliczania kar umownych za opóźnienie zwykłe, za zachowanie Wykonawcy niezwiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem lub jej prawidłowym wykonaniem oraz 
odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 
Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę dokona 
potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

8. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie 
pokrywają poniesionej szkody.  

 
§ 11. 

Gwarancja i rękojmia 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 

wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy, zgodnie z podpisanym oświadczeniem w ofercie. 
3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 

odbioru robót stanowiących przedmiot umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/ rękojmi także po upływie okresu,  

o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o tym na piśmie wyznaczając termin do ich usunięcia. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub 

usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 
W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności                     
z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień                  
z tytułu gwarancji. 

 
§ 12. 

Nadzór inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi 
1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego do 

koordynowania i rozliczania robót będzie Inspektor nadzoru - Pan/i ............................ nr 
uprawnień …......................  

2. O każdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę 
na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy.  

3. Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pani/Pan ………………….., Nr 
uprawnień: ………………….. 

4. Obowiązki kierowników robót poszczególnych branż pełnić będą: 
1) kierownika robót branży sanitarnej: Pan/i ……………………………., nr uprawnień ………. 
2) kierownik robót branży elektrycznej: Pan/i …………………………, nr uprawnień …….. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub 
kierownika robót na inną osobę pod warunkiem że Wykonawca udowodni, iż nowy kierownik 
posiada kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.  

6. O każdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robót Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od planowanej zmiany. 

7. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót powoduje zmianę niniejszej umowy.  
8. Zamawiający może z własnej inicjatywy żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika 

budowy, jeżeli uzna że osoba ta nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków 
wynikających z umowy. 

 
§ 13.  

Odszkodowania 
Niezależnie od kary umownej określonej w § 10 niniejszej umowy, każda ze stron umowy 
zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość 
kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

 
§ 14. 

Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót, 

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
5) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
6) W trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 
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7) W razie konieczności: 
a) trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, przekracza 10 dni; 
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni; 
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności,  
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub 
kar umownych, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 
dłużej niż 7 dni.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży              
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                  
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień 

odstąpienia. 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt tej strony, z której winy odstąpienie od umowy nastąpiło. 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, konstrukcje oraz urządzenia i obiekty 
stanowiące jego własność, najpóźniej terminie 14 dni od daty przerwania robót; 

5) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, jedynie                         
w przypadku jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór. 
7) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca,                                    

a związanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzględniając przyczyny odstąpienia od 
umowy.            

 
§ 15. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając                

z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy 
rozumieć umowę, o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu każdego projektu umowy              
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane bez względu na ich wartość.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym, a wykonawcą.  

4. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …………………….., a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy:  

- …………………... podwykonawcy: ……………..…….; 
- ……………………podwykonawcy: ….………………..; 

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona na 
piśmie.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę pod rygorem 
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

8. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                    

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
10. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i odpowiada za ich 
działania jak za działania własne. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest zawiadomić 
o tym fakcie Zamawiającego przedkładając jednocześnie projekt umowy o podwykonawstwo, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. 

12. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie 

może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, którym może być wyłącznie 
wykonanie odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

3) kwotę wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 
powierzone prace, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie 
może być krótszy niż okres odpowiedzialności za wady przyjęty przez wykonawcę wobec 
Zamawiającego, 

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  
 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności , zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w szczególności w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań 
określonych w dokumentach zamówienia oraz zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i ust. 
12 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

15. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy 
podwykonawstwo  w terminie, o którym mowa w ust. 14 uznaje się za jego akceptację. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

17. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 
mowa w ust. 14. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 
zamówienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotu umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 12 pkt 1, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również wykonawcy. 

21. Zapisy ust. 11-20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłużeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie                 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 10 dni 
kalendarzowych  od dnia doręczenia informacji do Wykonawcy. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 
z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

 
§ 16. 

Ochrona danych osobowych 
1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

Zamawiający jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  
o ochronie danych – dalej RODO), powierza Wykonawcy do przetwarzania  dane osobowe,  
a Wykonawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem i na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie ich przetwarzania. 

2. Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej tajemnicy 
wszelkich informacji dotyczących danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza 
Wykonawcy do przetwarzania.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności 
następujące dane osobowe: 

1) imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego;  
2) adresy e-mail i nr telefonów pracowników Zamawiającego.  

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe,                  
w szczególności zobowiązany jest do: 
1) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

powierzonych danych spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których powierzone 
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dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien 
zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 

2) współdziałania z Zamawiającym w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-
36 RODO, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu 
informacje dotyczące stosowanych środków zabezpieczających danych osobowe; 

3) współdziałania z Zamawiającym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym: 
a) niezwłocznie informować Zamawiającego o podejrzeniach lub stwierdzonych 

przypadkach naruszenia danych osobowych, nie później niż w 24 godziny od 
powzięcia takiej informacji; 

b) współpracować przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu 
nadzorczego lub osób, których dane dotyczą; 

c) przekazywać informacje niezbędne Zamawiającemu do przeprowadzenia oceny 
skutków dla ochrony danych 

4) pomagania Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania 
osoby, której dane dotyczą w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO; 

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okresie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 

6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez 
Wykonawcę i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych; 

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu 
wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego; 

7. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo 
zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

8. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia Umowy.  

9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.  
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                   

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  
11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  
12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego.  

13. Podwykonawca, o którym mowa w pkt 12 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie 
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych. 

15. Wykonawca informuje Zamawiającego przed podjęciem przetwarzania polegającego na 
przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jeśli wynika ono z obowiązku nałożonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa 
krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny 

16. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie późnej niż w ciągu 7 dni od 
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powzięcia takiej informacji,  poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, 
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 
i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący 
ochronę danych osobowych. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty                      
i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 
§ 17. 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod 

rygorem nieważności takich zmian.  
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy 

w następujących okolicznościach:  
1) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, 

rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, 
kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,  

2) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 
polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, 
które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym 
do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia 
dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie 
mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,  

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających 
wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do 
dostosowania się do nowych przepisów,  

4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą 
skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie 
niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w 
trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do 
wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując 
kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących 
przepisów, 

7) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były 
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do 
należytego wykonania Umowy,  

8) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.                        
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                               
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie,  

9) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.   

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-5, 7 i 8, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny 
zakres zobowiązania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz 
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 
2 Pzp na warunkach tam określonych.   

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 , jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót 
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być 
stwierdzone w Protokole konieczności.  

6. W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 5 do Protokołu konieczności Wykonawca 
załączy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b 
niniejszej umowy złożony przez Wykonawcę, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych 
takich robót w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą 
szczegółową wg danych wyjściowych przyjętych do opracowania Kosztorysu ofertowego 
zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 Umowy.  

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na 
miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne                 
w pierwotnym brzmieniu.  

8. Zamawiający zamierzając dokonać zmiany warunków realizacji Przedmiotu umowy, które 
wykraczają poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowiązany jest 
przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.  

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian,                         
o których mowa w innych postanowieniach umowy. 

 
§ 18.  

Postanowienia końcowe 
1. Zamiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej,                     

w drodze aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy nie może 
naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporów strony zgodnie poddają 
je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 t.j. kosztorys ofertowy wykonawcy oraz 
harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
niniejszej umowy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy; 
2) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. 


