Zatacznik do SWZ nr 2
-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... .2022
zawarta W dniu .eeeeeeneens 2022 r. w Koniecpolu, pomiedzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol, NIP:
949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

............................................ z siedziba SRR |1 | SRS 1 = €10\ &
....................... , reprezentowanym przez: ............ee..,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym wedtug ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710), zwanej dalej:
yustawa Pzp” pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Szkolnej w Koniecpolu”
wspotfinansowanego z Rzagdowego Fundusz Rozwoju Drdg, Strony zawierajg umowe na wykonanie
tego zadania i o$wiadczajg co nastepuje:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktadajg sie roboty budowlane polegajgce na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej — ul.
Szkolnej w Koniecpolu, obejmujgce m.in.: korekte geometrii osi w planie i profilu, wykonanie
nowych warstw i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nowej sciezki rowerowej,
remont istniejgcych i wykonanie nowego chodnika, przebudowe istniejgcych zjazdéw do poses;ji,
wykonanie kanalizacji deszczowej, oSwietlenia ulicznego oraz odtworzenie rowéw wraz z budowg
dwodch szczelnych zbiornikéw retencyjnych — odparowujacych i budowe odcinka cieptociagu,
opisane szczegétowo Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem statej organizacji ruchu
i SWZ.
2. Zakres prac obejmuje, m.in.:

1) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne — obejmujace m.in. rozbidrki istniejgcych
nawierzchni z trylinki i ptyt betonowych, wycinke drzewostanu, demontaz nieczynnego
wodociggu i oswietlenia ulicznego;

2) Rozbudowa i przebudowa sieci cieptowniczej polegajaca na wymianie rurociggdw na rury
preizolowane 2*DN150/250 na odcinku o dtugosci L=91 mb oraz budowie odcinka
cieptociggu o dtugosci L=312 mb z rur preizolowanych DN100/200 wraz z 2 szt. przytgczami
z rur preizolowanych DN50/150 o dtugosci L=66mb i odgatezienia przytgczy z rur
preizolowanych DN40/110 o dtugosci L=4 mb;

3) Budowa oswietlenia ulicznego — linia kablowa YAKXS 4x35mm2 wraz z budowag 37 szt. stupdw
stalowych do zamocowania opraw oswietleniowych typu LED (43  szt.)
z wysiegnikami o dtugosci 1,5m — stupy o wysokosci 8 m i grubosci $cianki 3 mm (31 szt.) z
jedng oprawa oswietleniowq oraz stupy o wysokosci 8 m i grubosci $cianki 4 mm (6 szt.) z
dwiema oprawami o$wietleniowymi;
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4)

5)

6)

7)

Odwodnienie korpusu drogowego obejmujace:

a) dobudowe kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 dwusciennych o L=441,09 mb oraz rur
PP DN500 dwusciennych o L=405,14 mb wraz z przykanalikami z rur PVC SN8 o DN 200
mm i L=175,26 mb. Sie¢ uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe
o Dn=1200 mm (19 szt.) oraz studzienki $ciekowe betonowe o DN=500mm
z osadnikiem, wyposazone w wpusty zeliwne kraweznikowo — jezdniowe lub jezdniowe
typu ciezkiego D400,

b) odtworzenie rowdéw przydroznych od 1+386,88km do 2+050,19km — rowy umocnione
ptyta azurowa 8x40x60 cm, szczelne - z odprowadzeniem do dwdch szczelnych
zbiornikéw odparowujgcych — konstrukcja zbiornikdw:

— ptyta azurowa betonowa 8x40x60 cm,

— podsypka z posp6tki (gr. 20 cm), geowtdknina PP 400g/m? (gr. 3 mm), geomembrana
PEHD (gr. 2 mm),

— podsypka piaskowa (gr. 10 cm);

Przebudowe nawierzchni jezdni na tacznej dtugosci 2268 mb, obejmujacej:

a) odcinek od 0+000,00 km do 0+607,10 km — remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
o nastepujacej konstrukgji:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni (2 -3 cm),
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm);
— pefne odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonania sieci cieptowniczej;
b) pozostate odcinki - jezdnia o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm),
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm),
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie (gr. 25 cm),
— warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 15 cm);

Budowa dojazdéw bocznych o nastepujgcej konstrukcji:

a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm),

b) warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm),

c) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
(gr. 20 cm),

d) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);

Budowa i przebudowa chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary),

o nastepujacej konstrukgcji:

a) remont istniejgcych nawierzchni - prawa strona od skrzyzowania z ul. Zeromskiego
(0+000,00 km) do skrzyzowania z ul. Robotniczg (0+278,46 km) i lewa strona od
skrzyzowania z ul. Zeromskiego (0+000,00 km) do 0+607,10 km:

— warstwa scieralna z kostki betonowej — 70% z odzysku,
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3-5 cm);

b) nowe ciagi piesze — prawa strona od skrzyzowania z ul. Robotniczg (0+000,00 km) do
zjazdu w km 1+012,20; lewa strona od km 0+607,10 do km 1+292,84; odcinek o dt. ok.
431 mb do boiska ,,Orlik”:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe;j (typ Holland),
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3 cm),
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cao/30 — kruszywo
tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,
— warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);
c) zjazdy publiczne:
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— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S (gr. 4 cm),
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie (gr. 20 cm),
d) zjazdy indywidualne:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowej (typ Holland),
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (gr. 3 cm),
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie (gr. 15 cm),
— warstwa odsgaczajaca z piasku srednioziarnistego (gr. 10 cm);
8) Budowa Sciezki rowerowej na dtugosci ok. 1786 mb i szerokosci 2,0m o nastepujacej
konstrukgji:
a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm),
b) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/30 — kruszywo tamane
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,
c) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);
9) Umocnienie poboczy kruszywem;
10) Wykonanie elementdéw bezpieczerstwa ruchu drogowego obejmujace:
a) oznakowanie pionowe i poziome,
b) porecze i bariery ochronne o dt. tgcznej wraz z zakoriczeniami barier ok. 372 mb,
c) progi spowalniajgce wyspowe — 4 szt.,
d) ogrodzenie panelowe zbiornika — dt. ok. 220 mb;
11) Uporzadkowanie terendw zielonych po zakoriczonych robotach budowlanych -
humusowanie wraz z obsianiem trawa.
12) Obstuga geodezyjna inwestycji;
zgodnie z projektem budowlanym wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ofertg
wykonawecy, zasadami sztuki budowlane] i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, normami w terminie okreslonym niniejszag umowa.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem statej
organizacji ruchu oraz SWZ i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obwigzujacymi na dzien odbioru przepisami prawa.
. Wykonanie robdét zamiennych musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1213).
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pdzn. zm.), w ramach wynagrodzenia za
wykonanie catos$ci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:
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10.

11.

12.

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) witasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwe postepowanie
z powstatymi Sciekami;

6) zawieranie umow na odbiér odpadow i sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Umowy;

7) utrzymanie w czystosSci rejonéw wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany jest w ramach przyjetego

wynagrodzenia umownego zorganizowac zaplecze budowy, zabezpieczy¢ teren budowy,

doprowadzi¢ i ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, Scieki itp.

W cene te winny réwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne, przesytowe

i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania robét budowlanych

oraz koszty likwidacji tych przytaczy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaze go do wifasciwego organu

w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca opracuje i wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

budowlanych, odpowiednio oznakuje teren budowy oraz zapewni poszanowanie

uzasadnionych intereséw o0sdéb trzecich w szczegdlnosci poprzez ochrone przed pozbawieniem

dostepu do drogi publicznej tych oséb. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy opracowac

majgc na wzgledzie mozliwos¢ prowadzenia w tym samym czasie prac budowlanych zwigzanych

z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 786.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnosé Wykonawcy i winny by¢ na koszt Wykonawcy usuniete

poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach.

§2.
Obowigzki stron

. Obowiazki zamawiajacego:

1) Pisemne przekazanie terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji
projektowej i Dziennikiem budowy.

2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

3) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Przedtozenie zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujgcych
dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajgcego wykonanie
catego zakresu robét stanowigcego przedmiot umowy, z podaniem terminéw realizacji
poszczegdlnych elementédw. Harmonogram stanowit bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy;

b) kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowe;j,
ktére beda miaty charakter pomocniczy i stuzyty beda do obliczenia wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy lub wystgpienia
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

koniecznosci wykonania robot dodatkowych. Suma cen w przedktadanych przez
wykonawce kosztorysach ofertowych musi by¢ réwna cenie zaproponowanej w ofercie.
Kosztorysy ofertowe stanowity bedg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

c) dokumentdéw dotyczacych kierownika budowy oraz kierownikéw robét potwierdzajgce
posiadanie przez te osoby uprawnien budowlanych oraz przynaleznos¢ do witasciwej izby
samorzagdu zawodowego, dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢ w formie kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy i gromadzenie na biezgco wszelkiej dokumentacji dotyczacej

prowadzonych robét budowlanych, w tym aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie dla materiatéw wykorzystanych do wykonania przedmiotu
umowy, protokotéw z badan i sprawdzen, itp.

Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezytg

starannoscig, zgodnie z umowag, projektami budowlanymi i STWIOR, projektem organizacji

ruchu, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane

z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata

lub  Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawa, w tym przepiséw bhp

obowigzujgcych przy wykonywaniu robét budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania

terenu prowadzenia robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$é wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robdét materiatéw.

Wykonawca zapewni obstuge inwestycji przez uprawnionego geodete w celu wytyczenia

robot oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w 4 egz., w tym

inwentaryzacji powykonawczej przeprowadzonych robét na terenie PKP i naniesie jg na
mapy geodezyjne bedgce w zasobach PKP S.A. Kolejowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

informacji dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia

kontroli ich wykonywania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych

oraz znakéw geodezyjnych - wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest do naprawy i odtworzenia ich na wtasny koszt.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Udziat w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego, reagowanie na wszelkie dyspozycje

ustanowionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uczestniczenie w odbiorach robét.

Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)

kierownika budowy kazdego dnia prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)

kierownika robét branzowego kazdego dnia prowadzenia robdt budowlanych danej branzy.

Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, spetniajgcego wymagania norm
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technicznych, gwarantujgcego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

17) Wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych, utrzymanie porzadku na
terenie budowy, itp.

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, oraz
zaptata wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy.

19) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robdét,
a takze terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

20) Stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy.

§3.
Czynnosci na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1510), przez wykonawce

lub podwykonawce, oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. ,pracownikow fizycznych”.

Wymog wskazany w ust. 1 nie dotyczy oséb kierujgcych budowg (kierownik budowy, kierownicy

robot), dostawcow materiatéw budowlanych, geodetéw.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
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i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.

Termin realizacji robot

. Zakonczenia catosci prac w terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

. Za ukonczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie wykonanie wszystkich robét

budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy i pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu

gotowosci do odbioru.

. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez

Zamawiajgcego placu budowy oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Wykonawce.

. Przewiduje sie mozliwo$é przedtuzenia terminu zakoniczenia robét, okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu, o czas opdznienia, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,

jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych
przypadkach:

1) sity wyzszej,

2) opdinienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkéw, od ktérych zalezy rozpoczecie
lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przez Zamawiajgcego,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlang, jezeli katastrofa lub stan
zagrozenia nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) wydania przez wfasciwy organ administracji publicznej lub wfasciwy sad orzeczenia,
z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robét, jezeli przyczyna wydania
takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) opodinienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewlektosci tych postepowan, wynikajacej z
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faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestéw i sprzeciwdéw, jezeli nie nastepujg one
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych w sposdb znaczacy od naturalnie
wystepujacych o danej porze roku, uniemozliwiajgcych realizacje zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

8) wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego raportu
wiasciwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

9) protesty spoteczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy dtuisze niz 7 dni, za ktore
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznoscig usuniecia zanieczyszczen niewskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot powstatych przed
przejeciem Terenu budowy przez Wykonawce,

12) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajgcymi wykonanie Robét, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

13) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

14) okolicznosci wymienione w § 17 ust. 2 Umowy.

5. Opdznienia, o ktédrych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli na
przedtuzenie terminu wptyw miaty zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.

§5.
Odbiory robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu
zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

2.  Odbiorowi czesciowemu bedg podlegaty roboty budowlane wyszczegélnione w zatgczniku nr 1
— harmonogramie rzeczowo- terminowo — finansowym, wykonane w danym okresie, odbior
tych robét nastgpi w terminie nie dtuiszym niz 7 dni. Roboty budowlane podlegajace
odbiorowi czesciowemu Wykonawca zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru, tak aby nie spowodowad przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla
dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, protokoty z
badan i sprawdzen dotyczgce odbieranych elementéw robét.

3. O zakoriczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
na piSmie Zamawiajgcego.

4.  Zamawiajgcy wyznacza date odbioru koncowego, najpdzniej na 14 dzien, od daty otrzymania
zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajgcy
zawiadamia uczestnikéw odbioru.

5. Do obowigzku Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru konicowego, w szczegblnosci zawierajgcej: protokoty techniczne z badan i sprawdzen,
protokoty zdawczo — odbiorcze, niezbedne s$wiadectwa jakosci i atesty dotyczace
wbudowanych materiatéw, os$wiadczenia kierownika budowy, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, i in.

6. W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:
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10.

11.

1) Kierownik budowy — reprezentujgcy Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawiciele Zamawiajacego

4) Przedstawiciele Wykonawcy;

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru

konicowego stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowej i rozliczenia ostatecznego
przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzono wady lub inne naruszenia

postanowien niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia
wyznaczajac odpowiedni termin na ich usuniecie;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz wady te uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania umowy po
raz drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowan;

3) jezeli jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej,
STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach stanowigcych szczegétowy opis
przedmiotu zamdwienia

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym

kosztow.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie, a koszty z tym zwigzane pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

§6.
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: .....ceeueee. zt (stownie: ..vevvevverrerene, ztotych),
w tym:
- warto$é netto: ......ceeeeenns zt (stownie: .......cuueee.. ztotych),
- podatek VAT w wysokosci .....%, co stanowi kwote: ................ zt (stownie: ..., ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamoéwienia
szczegdtowo okreslonego w § 1 niniejszej umowy i Projekcie budowlanym oraz STWIOR, a
takze projektem organizacji ruchu, jak réwniez w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zamdwienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, w ramach wynagrodzenia ryczattowego
dopuszcza sie mozliwo$é wykonania robét zamiennych, po uzyskaniu akceptacji inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Wdweczas zmianie ulegnie stawka, wartos¢ podatku
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VAT oraz cena brutto, natomiast wartos¢ netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki VAT, wystawiane bedg z nowg stawka.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ......... zt, (stownie: ....................... ztotych ).
Zabezpieczenie wniesiono W formie: ...ueeenencsensnns
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robdét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 8.
Roboty dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. w sytuacji

koniecznosci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie

uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile stang sie one niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu

przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania

aneksu stanowit bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé

uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt

3 Pzp.

Rozliczenie dodatkowych robdt budowlanych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie

odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora

nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktur, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu

o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
i wskaznikéw zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 1b) niniejszej umowy, a ilosci robdt zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujgce czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§9.

Rozliczenie robot
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10.

11.

Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg korncowa okreslajgcymi
wartos¢ wykonanych robat.
Wykonawca wystawiat bedzie faktury w sposéb nastepujacy: Nabywca — Gmina Koniecpol,
ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca — Urzad Miasta
i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrzgstowska 6A, 42-230 Koniecpol.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonanych elementéw robdt okres$lonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo —
finansowym, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej jest bezusterkowy protokédt odbioru czesciowego z wyszczegblnionymi
elementami scalonymi robét jakich dotyczy. Wykonawca moze wystawiac faktury czesciowe do
wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania przez

Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korncowg, wystawiong

na podstawie protokotu odbioru koicowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7

niniejszego paragrafu.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w wystawionych fakturach.

W przypadku udziatu zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw w realizacji

przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany bedzie

zatgczy¢ nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru wykonanych w danym okresie robét, z wyszczegdlnieniem wydzielonych
elementéw robdét budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw, lub do ktérego
dotgczone beda protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw w
ramach odbieranego zakresu robot;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, wystawione przez Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy lub ustugi,

3) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom naleznosci wynikajgcych z przedtozonych
kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych na rzecz Wykonawcy,

4) os$wiadczenia Podwykonawcédw o otrzymaniu catej naleznosci z wystawionych faktur VAT
lub rachunkdw.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Przez Podwykonawcdw, o ktdorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafie rozumie sie takze

dalszych podwykonawcdw.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci wynikajgcej z przedtozonej faktury

i ponownego naliczenia 30-dniowego terminu pfatnosci od momentu przedstawienia przez

Wykonawce brakujgcych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci do czasu

przedtfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie bedzie

skutkowato nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia

Wykonawce do zgdania zaptaty odsetek.

Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture elektroniczng za

posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami okre$lonymi

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.). Adres PEF Zamawiajgcego: NIP

9492189567.
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§ 10.
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy bedg kary umowne.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zaptate naleznosci przystugujagcym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdbznienia w terminie zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty,
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00zf,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia ,pracownikdw fizycznych” na umowe
o prace w wysokosci 3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamoéwien publicznych.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony niniejszej
umowy wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w  § 6 ust. 1 umowy

z wytgczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

W przypadku watpliwosci co do zasadnosci naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy oswiadcza, iz niniejsza umowa nie przewiduje

naliczania kar umownych za opdznienie zwykte, za zachowanie Wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z jej przedmiotem lub jej prawidlowym wykonaniem oraz
odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdaé¢ odsetek ustawowych za opdinienie za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy w razie opdinienia w zaptacie kar umownych przez Wykonawce dokona

potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody.

§11.

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, zgodnie z podpisanym oswiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego
odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji/ rekojmi takze po uptywie okresu,
o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pismie wyznaczajac termin do ich usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub
usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

§12.

Nadzér inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi
Przedstawicielem przewidzianym niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania robot bedzie Inspektor nadzoru - Pan/i ......cccceeveeeuvennnee. nr
UPrawnien ........cccevvveveeennen.
O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomié¢ Wykonawce
na piSmie najpdzniej w ciggu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie Pani/Pan ...................... , Nr
uprawnien: .........ccueeeeenen.
Obowiazki kierownikéw robdét poszczegdlnych branz petnic¢ beda:
1) kierownika robdt branzy sanitarnej: Pan/i .......ccoeveeveveeenennnne. , Nr uprawnien ..........
2) kierownik robot branzy elektrycznej: Pan/i ......ccveeeecerveeenenas , Nr uprawnien ........
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robét na inng osobe pod warunkiem ze Wykonawca udowodni, iz nowy kierownik
posiada kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.
O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robét Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Zamawiajgcego na piSmie najpdzniej w ciggu 3 dni od planowanej zmiany.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robét powoduje zmiane niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze z wtasnej inicjatywy zgda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywigzuje sie nalezycie ze swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
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§13.
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 10 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé
kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§ 14.
Odstgpienie od umowy

1.  Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) Wykonaweca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robat,

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) W trybie postepowania egzekucyjnego zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

7) W razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy, przekracza 10 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartos$ci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 7 dni.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

4.  Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:
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1) sporzadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktorej winy odstgpienie od umowy nastgpito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty
stanowigce jego wtasnos$é, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robdt;

5) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, jedynie
w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor.

7) Strony wspdlnie rozliczg sie z pozostatych kosztéw, ktére ponidést Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od
umowy.

§ 15.

Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajac
z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu kazdego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: vverreeveeerecreanee , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
 ere——————— podwykonawcy: .........ceveevvenne. ;
e —————— POdWYKONaWCY: .....coeveeeveeerennns ;

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona na
pismie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamodwienia.

15 |[Strona



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i odpowiada za ich

dziatania jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zawiadomic

o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajgc jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢é zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérym moze by¢ wytgcznie
wykonanie odpowiednio robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

3) kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajgcego,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci , zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i ust.
12 pkt 1 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedfozonego projektu umowy
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 14 uznaje sie za jego akceptacje.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 14. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu
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19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

zamowienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 pkt 1, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Zapisy ust. 11-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia informacji do Wykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 16.
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Ochrona danych osobowych

W celu prawidtowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych — dalej RODO), powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe,

a Wykonawca zobowigzuje sie do zgodnego z prawem i na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie ich przetwarzania.

Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w petnej tajemnicy

wszelkich informacji dotyczacych danych osobowych udostepnianych w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktdére powierza

Wykonawcy do przetwarzania.

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci

nastepujgce dane osobowe:

1) imiona i nazwiska pracownikéw Zamawiajgcego;
2) adresy e-mail i nr telefondw pracownikéw Zamawiajacego.

Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe bedg przetwarzane przez Wykonawce

wytgcznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia srodkéw zabezpieczajgcych dane osobowe,

w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
powierzonych danych spetnito wymogi RODO i chronito prawa osdéb, ktérych powierzone
dane dotyczg, w tym S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczerstwo
przetwarzania, o ktérych mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien
zabezpieczy¢ dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratg,
modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych
przesytanych, przechowywanych lub w inny sposdb przetwarzanych;

2) wspodtdziatania z Zamawiajgcym w wywigzywaniu sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-
36 RODO, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajgcemu
informacje dotyczace stosowanych srodkéw zabezpieczajgcych danych osobowe;

3) wspdtdziatania z Zamawiajgcym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym:

a) niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o podejrzeniach lub stwierdzonych
przypadkach naruszenia danych osobowych, nie pdzniej niz w 24 godziny od
powziecia takiej informacji;

b) wspodtpracowac przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu
nadzorczego lub osdb, ktérych dane dotyczg;

c) przekazywaé informacje niezbedne Zamawiajgcemu do przeprowadzenia oceny
skutkéw dla ochrony danych

4) pomagania Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zadania
osoby, ktérej dane dotyczg w zakresie ich praw okreslonych w rozdziale 11l RODO;

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zaréwno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upowaznione przez
Wykonawce i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajgcego;

Wykonawca po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybied stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 RODO.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, o ktédrym mowa w pkt 12 winien spefniac te same gwarancje i obowiazki, jakie
zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie sie ze
spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkach ochrony danych.

Wykonawca informuje Zamawiajgcego przed podjeciem przetwarzania polegajgcego na
przekazywaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej
jesli wynika ono z obowigzku natozonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa
krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, jednak nie pdinej niz w ciggu 7 dni od
powziecia takiej informacji, poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu,
w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreSlonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez urzad nadzorujacy
ochrone danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty
i roszczenia z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

§17.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod

rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zpowodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robdt wnioskowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw wykonania robdt,
kosztéw eksploatacji lub skréocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

2) z powodu btedow w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
polegajgcych na jej niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,
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ktdre majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbednym
do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogt wykry¢ na etapie sporzgdzania Oferty,

3) zpowodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania sie do nowych przepisow,

4) z powodu odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych, ktdre mogg
skutkowac¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rdéwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg w
trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej do
wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujacych
przepiséw,

7) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

8) z powodu okolicznosci okresSlonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

9) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-5, 7i 8, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny

zakres zobowigzania Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.

2 Pzp na warunkach tam okreslonych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robdt

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robét musi by¢

stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystgpienia robot okreslonych w ust. 5 do Protokotu koniecznosci Wykonawca

zataczy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b

niniejszej umowy ztozony przez Wykonawce, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych

takich robét w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robdét opracowany metoda
szczegbtowg wg danych wyjsciowych przyjetych do opracowania Kosztorysu ofertowego
zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 Umowy.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na

miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne

w pierwotnym brzmieniu.

Zamawiajgcy zamierzajgc dokonaé zmiany warunkdéw realizacji Przedmiotu umowy, ktére

wykraczajg poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowigzany jest

przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.
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9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy.

§ 18.
Postanowienia kornicowe

1. Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemne;j,
w drodze aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze
naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporéw strony zgodnie poddajg
je pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego wedtug siedziby Zamawiajgcego.

4, Integralng cze$¢ umowy stanowig zafaczniki nr 1 i 2 t.j. kosztorys ofertowy wykonawcy oraz
harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy;
2) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.
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