Zatacznik do SWZ nr 2
-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... .2022
zawarta W dniu .eeeeeeneens 2022 r. w Koniecpolu, pomiedzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol, NIP:
949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

............................................ z siedzibg veesnesssnssnesnesnesnssnnsneses . NIPT .., REGON:
....................... , reprezentowanym przez: ..........cceeeeeenns,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym wedtug ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej:
»ustawa Pzp” pn. , Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budowq parkingu dla
obstugi targowiska gminnego i strefy przemystowej” wspoétfinansowanego z Rzgdowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja 2, Strony zawierajg umowe na wykonanie
tego zadania i oswiadczajg co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktadajg sie roboty budowlane polegajgce na: przebudowie i rozbudowie ul. Rzecznej
w Koniecpolu wraz z budowg parkingu dla obstugi targowiska gminnego i strefy przemystowej,
opisane szczegétowo Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem statej organizacji ruchu
i SWZ.
2. Zakres prac obejmuje, m.in.:
1) korekte geometrii osi drogi w planie i profilu w celu zapewnienia odpowiednich
warunkéw technicznych i uzytkowych,
2) ujednolicenie szerokosci jezdni do 6,0m na catym odcinku,
3) ograniczenie jezdni krawezniki betonowym 15x30x100cm,
4) wykonanie kompleksowej przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni ul.
Rzecznej:
a) od km 0+000,00 do km 1+075,00 — rozbidérka istniejgcej nawierzchni i wykonanie
nowego pakietu warstw konstrukcji nawierzchni:
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (np. pospotki) — gr.
warstwy po zageszczeniu 25 cm;
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 22 cm;
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 8 cm;
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm;
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5)

6)

7)
8)

9)

b) na pozostatym odcinku (1+075,00 do 1+399,55) wykorzystanie istniejgcych warstw
konstrukcji nawierzchni i wykonanie wzmocnienia poprzez naktadke:
— frezowanie istniejgcej nawierzchni 0-3 cm;
— warstwa wigzgca (wyrownawcza) z betonu asfaltowego AC16W $r. 3 cm;
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;

wykonanie nowej $ciezki rowerowej o szer. 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego

o nastepujacej konstrukgji:

a) warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (np. pospotki) — gr. warstwy
po zageszczeniu 15 cm;

b) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 15 cm;

c) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 4 cm;

d) warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 3 cm;

wykonanie nowego chodnika o szerokosci 1,5 — 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej

o nastepujacej konstrukgji:

a) warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (np. pospotki) — gr. warstwy
po zageszczeniu 15 cm;

b) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 15 cm;

c) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;

d) warstwa scieralna z kostki betonowej kolor szary — gr. 8 cm;

przebudowe istniejgcych zjazdéw i budowe nowych zjazdéw do poses;ji;

budowe obiektu obstugi uczestnikéw ruchu zlokalizowanego w w rejonie targowiska

w postaci placu parkingowego o nawierzchni z betonu asfaltowego z wydzielonymi 101

stanowiskami postojowymi o wym. 2,5x5,0 m oraz 4 stanowiskami dla oséb

niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m wraz z jezdniami manewrowymi, parking

o nastepujacej konstrukgji:

a) warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (np. pospotki) — gr. warstwy
po zageszczeniu 25 cm;

b) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 22 cm;

c) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 8 cm;

d) warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm;

poszerzenie korpusu drogi — ul. Nad Brudng Wodg w zwigzku z projektowanym

chodnikiem;

10) umocnienie poboczy o szer. 1,0m warstwg destruktu bitumicznego zageszczonego

mechanicznie — odcinek na ktérym ul. Rzeczna posiada przekréj pétuliczny;

11) profilowanie skarp nasypu i umocnienie ich poprzez posianie trawg;

12) przebudowa dwéch skrzyzowan — z ul. Nad Brudng Wodg i ul. Stowackiego;
13) wykonanie 3 szt. przejs¢ dla pieszych;

14) wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajgcej pas drogowy, w tym m.in.:

a) budowa kanatéw deszczowych z rur PVC o srednicy 315 mm i tgcznej dtugosci L=
1236,4 mb;

b) budowa kanatdw deszczowych z rur PVC o sSrednicy 400 mm i tgcznej dtugosci
L=248,0 mb;

c) budowa przykanalikdw z rur PVC o srednicy 200 mm i facznej dtugosci L= 217,0 mb
wraz z wpustami zeliwnymi kraweznikowo — jezdniowymi (58 szt.) i jezdniowymi (13
szt.), osadzonych na betonowych studniach osadnikowych o $rednicy 500mm (71
szt.);

2 |Strona



d) budowa studni rewizyjnych betonowych o srednicy 1000mm (47 szt.);

e) montaz separatora koalescencyjnego betonowego o Srednicy 1200 mm,;

f) przebudowa rowu odwadniajgcego na odcinku ok. 666 mb polegajgca na
wyprofilowaniu skarp i dna rowu;

g) budowa wylotéw kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Pilicy i rowu
odwadniajgcego);

h) budowa 3 nowych przepustéw z rur PVC o srednicy 500 mm i facznej dtugosci
L=31,5mb wraz z ustawieniem prefabrykowanych scianek czotowych;

i) montaz prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej W1 wraz z umocnieniem
skarp ptytami azurowymi na odcinku 1,5 m (pow. umocnienia 8,5 m2);

j) montaz wylotu kanalizacji deszczowej W2 — rura PVC z kalpg zwrotna wraz
z umocnieniem skarp ptytami azurowymi na odcinku 1,5 m (pow. umocnienia 7,5
m2);

15) przebudowe istniejacych ogrodzen posesji prywatnych posesji kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego;

16) niezbedne zabezpieczenie istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi;

17) wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja;

18) zmiane organizacji ruchu polegajaca na korekcie lokalizacji istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz wykonaniu nowego oznakowania wraz z ustawieniem
nowych elementéw bezpieczenstwa ruchu barier wygrodzeniowych U12a;

19) przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej;

20) przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego, w tym m.in.:

a) budowa linii kablowej kablem YAKXS 4x35mm?2 o facznej dtugosci L=1681mb;
b) montaz 40 szt. stupédw stalowych okragtych o wys. 7 m i gr. $cianki 3mm z
wysiegnikiem dtugosci 1,5m i wys. 1m;
c) montaz 4 szt. stupdw stalowych okrggtych o wys. 7 m i gr. Scianki 4mm z
wysiegnikiem dtugosci 1,5m i wys. 1m;
d) montaz na stupach wysiegnikowych 46 szt. opraw oswietleniowych typu LED o
mocy 48,5W oraz 2 szt. opraw LED o mocy 28W.
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obejmujacg projekt zagospodarowania terenu, projekty
architektoniczno — budowlane poszczegélnych branz (drogowej i kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej, elektrycznej), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ofertg
wykonawcy, zasadami sztuki budowlane] i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, normami w terminie okreslonym niniejszg umowa.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie Projektami budowlanymi i STWIOR, projektem statej
organizacji ruchu oraz SWZ i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Przedmiot umowy zostat podzielony na trzy Etapy:
1) Etap 1 obejmujgcy roboty budowalne o wartosci do wysokosci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego (zaktadany wktad wtasny 5% wartosci umowy);
2) Etap 2 obejmujgcy roboty budowalne o wartosci do 50% kwoty dofinansowania wynikajgcej
z promesy;
3) Etap 3 obejmujgcy roboty budowlane o wartosci pozostatej kwoty dofinansowania
wynikajgcej z promesy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych robot jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obwigzujacymi na dzien odbioru przepisami prawa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Wykonanie robot zamiennych musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego

W porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinny

odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1213).

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okre$lonymi w dokumentacji projektowe]j oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pdin. zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catos$ci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;
2) wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;
3) zakaz spalania odpaddéw na terenie budowy;
4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;
5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz witasciwe postepowanie
z powstatymi Sciekami;
6) zawieranie uméw na odbidr odpaddw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Umowy;
7) utrzymanie w czystosci rejondw wjazdéw/wyjazdéw z terenu budowy;
Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca zobowigzany jest w ramach przyjetego
wynagrodzenia umownego zorganizowac zaplecze budowy, zabezpieczy¢ teren budowy,
doprowadzi¢ i ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, Scieki itp.
W cene te winny réwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania robot budowlanych
oraz koszty likwidacji tych przytaczy.
Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaze go do wtasciwego organu
w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca opracuje i wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, odpowiednio oznakuje teren budowy oraz zapewni poszanowanie
uzasadnionych intereséw osdb trzecich w szczegdlnosci poprzez ochrone przed pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej tych oséb.
Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ na koszt Wykonawcy usuniete
poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.
Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.
Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu niniejszej umowy postawi na terenie budowy
w uzgodnionym miejscu z Zamawiajgcym tablice informacyjna, ktérej tres¢ okreslono na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610
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§2
Obowigzki stron

1. Obowiazki zamawiajacego:

1)

2)
3)

Pisemne przekazanie terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji
projektowej i Dziennikiem budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedtozenie zamawiajagcemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujgcych

dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajgcego wykonanie
catego zakresu robdot stanowigcego przedmiot umowy, z wyodrebnieniem Etapow
okreSlonych w § 1 wust. 4 niniejszej umowy, z podaniem termindw realizacji
poszczegdlnych elementéw. Harmonogram stanowit bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy;

b) kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowe;j,
ktére bedg miaty charakter pomocniczy i stuzyty bedg do obliczenia wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy lub wystgpienia
konieczno$ci wykonania robdét dodatkowych. Suma cen w przedktadanych przez
wykonawce kosztorysach ofertowych musi byé réwna cenie zaproponowanej w ofercie.
Kosztorysy ofertowe stanowity bedgq zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

c) dokumentdéw dotyczacych kierownika budowy oraz kierownikéw robét potwierdzajgce
posiadanie przez te osoby uprawnien budowlanych oraz przynaleznos¢ do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego, dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢é w formie kopii
potwierdzonej za zgodnos$é z oryginatem.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy i gromadzenie na biezgco wszelkiej dokumentacji dotyczacej

prowadzonych robét budowlanych, w tym aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie dla materiatéw wykorzystanych do wykonania przedmiotu
umowy, protokotéw z badan i sprawdzen, itp.

Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezytg

starannoscig, zgodnie z umowg, projektami budowlanymi i STWIOR, projektem organizacji

ruchu, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata

lub Smieré o0s6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa, w tym przepiséw bhp

obowigzujgcych przy wykonywaniu robét budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania

terenu prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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9) Woykonawca zapewni obstuge inwestycji przez uprawnionego geodete w celu wytyczenia
robét oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w 4 egz.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

11) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
oraz znakéw geodezyjnych - wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest do naprawy i odtworzenia ich na wtasny koszt.

12) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

13) Udziat w naradach zwotfanych przez Zamawiajgcego, reagowanie na wszelkie dyspozycje
ustanowionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uczestniczenie w odbiorach robét.

14) Zapewnienie obecnos$ci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)
kierownika budowy kazdego dnia prowadzenia robét budowlanych.

15) Zapewnienie obecnos$ci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)
kierownika robdt branzowego kazdego dnia prowadzenia robét budowlanych danej branzy.

16) Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, spetniajgcego wymagania norm
technicznych, gwarantujgcego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

17) Wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych, utrzymanie porzadku na
terenie budowy, itp.

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, oraz
zapfata wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy.

19) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét,
a takie terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

20) Stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy.

21) Objecie badaniami archeologicznymi przebudowy drogi na odcinku od km 0+275 do km
04552 polegajagcg na robotach ziemnych w zakresie korytowania, budowy odwodnienia,
budowy kanalizacji, budowa linii kablowych i o$wietlenia, itp. zgodnie z opinia Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw w Katowicach Delegatura w Czestochowie znak C-
AR-5183.79.2019.JK z dnia 30.08.2020 r.

§3
Czynnosci na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych warto$¢ nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 2207).
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.), przez
wykonawce lub podwykonawce, osdéb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. ,,pracownikow fizycznych”.

Wymadg wskazany w ust. 2 nie dotyczy osdéb kierujgcych budowa (kierownik budowy, kierownicy
robét), dostawcéw materiatéw budowlanych, geodetow.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okre$lonej w § 11 wust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce

W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§4
Termin realizacji robét

1. Zakoniczenia catosci prac w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Za ukoniczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy i pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi  po przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Wykonawce.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ przedtuzenia terminu zakorniczenia robot, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, o czas opdznienia, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,
jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych
przypadkach:

1) sity wyzszej,

2) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkdéw, od ktérych zalezy rozpoczecie
lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przez Zamawiajycego,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlang, jezeli katastrofa lub stan
zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) wydania przez wfasciwy organ administracji publicznej lub wfasciwy sad orzeczenia,
z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robét, jezeli przyczyna wydania
takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) opodzinienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewlektosci tych postepowan, wynikajgcej z
faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwdw, jezeli nie nastepujg one
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych w sposéb znaczacy od naturalnie
wystepujgcych o danej porze roku, uniemozliwiajgcych realizacje zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

8) wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego raportu
wiasciwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

9) protesty spoteczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy dtuisze niz 7 dni, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznoscig usuniecia zanieczyszczen niewskazanych w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt powstatych przed
przejeciem Terenu budowy przez Wykonawce,

12) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajgcymi wykonanie Robodt, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

13) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

14) okolicznosci wymienione w § 18 ust. 2 Umowy.

5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli na
przedtuzenie terminu wptyw miaty zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.
§5
Odbiory robét

1. Przebieg postepu Robdét bedzie dokumentowany protokotami postepu robot
wyszczegblnionych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, okreslajgcymi
jakos¢ wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W protokotach
potwierdzone zostang odbiory poszczegdlnych robdt albo potwierdzona zostanie odmowa ich
odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad w wykonanych robotach.
Wodéwczas branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do
protokotu z postepu robét wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. Usuniecie Wad winno by¢ zgtoszone Koordynatorowi inspektoréw nadzoru
i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie Przedmiotu umowy
objetego niniejszg umowa. Data podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu umowy
przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy.

3. Protokdét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

4. Osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych
robot bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru.

5. O zakonczeniu robét i osiggnieciu Przedmiotu umowy gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie nie
spetniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajgce potwierdzenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu gotowosci do odbioru nie bedzie wigzgce dla
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia odbioru koricowego, najpdzniej na 7 dzienl, od daty
otrzymania zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 5. O wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru
koncowego Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikow odbioru.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

8. W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru robét budowlanych lub odbioru koricowego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty oraz inne
wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy podlegajg obowigzkowemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Zatwierdzenie polega na
stwierdzeniu zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentami dopuszczajacymi dany wyréb
budowlany do stosowania w budownictwie, W przypadku wbudowania materiatu nie
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usuniecie i wbudowaniu
materiatu poprawnego tj. zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoiczenia robdét lub zawiera wady istotne

w szczegblnosci uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to

Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu umowy zostang stwierdzone nieistotne

wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad - fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin na usuniecie wad wyznaczany bedzie
z uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i pogodowych tak aby prace mogty
by¢ realizowane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca  przedtozy
w terminie 48 godzin Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowa czasu jaki jest niezbedny do
wykonania robét naprawczych, a Zamawiajgcy dokona weryfikacji tego dokumentu i ustali
date koricowq usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie

przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty s3
niezgodne z niniejsza umowg, to koszty badann dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktérych okaze sie, ze

zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty tych badan

obcigzajg Wykonawce.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto W wWysokosCi: ..eeeeeeeees ZH (STOWNIE! euevvriersrrrraerannes ztotych),
w tym:
1) wartosé netto: ................... zt (stownie: ................... ztotych),
2) podatek VAT w wysokosci .....%, co stanowi kwote: ................ Zt.

W przypadku ustawowej zmiany okreslonej procentowej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostang aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowane, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce ich naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
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4.

Przedtozenie dowoddw, o ktdorych mowa w ust. 3 jest warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ zaptate catosci lub czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia tych dowoddw

§7

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. nr 2020, poz. 2207), Zamawiajacy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce Przedmiotu
umowy;

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepiséw zwigzanych z okolicznosciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyziszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisdw zwigzanych z okolicznosciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyziszenia wynagrodzenia Wykonawcy a wplywem zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Nie beda akceptowane koszty wynikajagce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikdw Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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Nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) po wejsciu w zycie przepisow zwigzanych z okolicznosciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegollnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowanag

kwotg podwyziszenia wynagrodzenia Wykonawcy , a wptywem zmiany zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, na kalkulacje ceny ofertowe;.

Whniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktodre

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych powodujgcych wzrost kosztéw

wykonawcy. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyziszenia wynagrodzen

pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia —

o ktoérej mowa w art. 439 ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia objetego Etapem 3, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robét, objetych fakturg, o ktérej mowa w pkt 1,
zostanie dokonana w oparciu o miesieczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadéw
inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 37. Wskazniki cen naktaddéw
inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej. Budowa budynkéw, na stronie
internetowej GUS, dalej jako ,,Wskaznik”;

3) zmiana wynagrodzenia nastepowaé bedzie pod warunkiem osiggniecia przez Wskaznik,
obliczony wedtug zasad okre$lonych w  pkt 7 lit. ¢, poziomu réwnego lub wyzszego niz
1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogtoszonego dla miesigca
i roku, w ktérym zawarto Umowse;

4) jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa
w pkt 1 jest dzien otwarcia ofert;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okreslone w niniejszej umowie stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot;

6) zmiana wynagrodzenia nastgpi jednorazowo po wystawieniu faktury za wykonanie Etapu
3, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy,

7) zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w pkt 6 zostanie dokonana w ponizszy sposdb:

a) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robdt objetych trzecig transza,
o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Umowy po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych miesiecznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogtoszony
dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzieni zawarcia
Umowy; dla przykfadu: jesli bedzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
za okres rozliczeniowy, dla ktérego od dnia zawarcia Umowy zostaty ogtoszone kolejne
Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany wysokos$ci Wskaznika — waloryzacja
nastepowac bedzie kolejno o kazdg zmiane wskaznika majacego zastosowanie dla
okresu od dnia zawarcia niniejszej umowy po dzien wystawienia faktury (wskaznik
sktadany);
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c) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania
niniejszej umowy do daty kolejnych waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie
ogfaszane kolejne miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy
czym nalezy w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokragla¢ do 3 miejsc po
przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete wskazniki otrzymane
w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.

taczna wartos¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢é 2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Wykonawca wnioskujacy o zmiane wynagrodzenia przedstawi obliczenie wartosci zmienianego
wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 pkt 7 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego
GUS.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w tym paragrafie wejda w zycie z dniem podpisania
aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ......... zt, (stownie: ....................... Ztotych ).
Zabezpieczenie wniesiono w formie: ....vveeeceerneens
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§9
Roboty dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. w sytuacji
koniecznosci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile stang sie one niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania
aneksu stanowit bedzie protokdt koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3 Pzp.
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Rozliczenie dodatkowych robdt budowlanych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktur, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
i wskaznikow zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 1b) niniejszej umowy, a ilosci robdt zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujgce czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§10
Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie

faktur VAT wystawianych przez Wykonawce. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy sposob

ptatnosci za realizacje Przedmiotu umowy:

1) Faktury czesciowe wystawiane w oparciu o protokoty postepu prac w zakresie realizacji
Etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, do wysokosci wartosci wynagrodzenia
stanowigcego wktad wtasny Zamawiajgcego, lecz nie mniej niz 5% kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. ..... ztotych brutto,

2) Faktura czesciowa za zrealizowanie Etapu 2, o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2,
w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, tj. nie wiecej niz 3 113 957,50 zt

brutto,
3) Faktura koncowa, za zrealizowanie catosci robdt, w wysokosci pozostatej kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. ........... ztotych brutto.

Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie:

1) wykonanie zakresu rzeczowego objetego poszczegdlnymi etapami robodt, potwierdzone
wtasciwym protokotem odbioru,

2) zatgczenie do kazdej faktury pisemnych oswiadczern Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy informuje, iz jest przygotowany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. z 2020

r. poz. 1666 ze zm.).

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 - dniowym od daty ich otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata faktury koficowej nastgpi po wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie nie dfuzszym

niz 35 dni od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawiat bedzie faktury w sposdb nastepujgcy: Nabywca — Gmina Koniecpol,

ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca — Urzad Miasta

i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrzgstowska 6A, 42-230 Koniecpol.
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10.

Faktury czesciowe za zrealizowanie Etapu 1 wystawiane bedg po odebraniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonanych elementéw robdt okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej za zrealizowanie Etapu 2 jest protokot odbioru Etapu
2 z wyszczegoblnionymi elementami scalonymi robét jakich dotyczy.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy bedg kary umowne.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate naleznosci przystugujagcym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia w terminie zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 2.000,00 zf za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00zt,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia ,pracownikéw fizycznych” na umowe
o prace w wysokosci 3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego, za wyjgtkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamdwien publicznych.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogag dochodzi¢ strony niniejszej
umowy wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw  § 6 ust. 1 umowy

z wytgczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

W przypadku watpliwosci co do zasadnosci naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy, Zamawiajacy oswiadcza, iz niniejsza umowa nie przewiduje

naliczania kar umownych za opdznienie zwykte, za zachowanie Wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z jej przedmiotem lub jej prawidtowym wykonaniem oraz
odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy.
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Termin zaptfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opdinienie za kazdy dzien opdinienia.
Zamawiajgcy w razie opdznienia w zapfacie kar umownych przez Wykonawce dokona
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarangji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, zgodnie z podpisanym oswiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koricowego
odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji/ rekojmi takze po uptywie okresu,
o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pismie wyznaczajac termin do ich usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub
usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

§13

Nadzér inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi
Przedstawicielem przewidzianym niniejszag umowg z ramienia Zamawiajgcego do
koordynowania i rozliczania robot bedzie Inspektor nadzoru - Pan/i ......ccccevveeennennnee. nr
UPrawnien .......cceevvvveeeennnnn.
O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce
na pismie najpdzniej w ciggu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie Pani/Pan ...........c.......... , Nr
UPrawnien: .........cveeeeneen.
Obowigzki kierownikdw robét poszczegdlnych branz petni¢ beda:
1) kierownika robdt branzy sanitarnej: Pan/i .......cccceeevveveeenenennne. , Nr uprawnien ..........
2) kierownik robot branzy elektrycznej: Pan/i .....cccveeeeceveeenanes , Nr uprawnien ........
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robot na inng osobe pod warunkiem ze Wykonawca udowodni, iz nowy kierownik
posiada kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.
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6. O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robdt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie najpozniej w ciggu 3 dni od planowanej zmiany.

7. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt powoduje zmiane niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy moze z wtasnej inicjatywy zgdac¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywigzuje sie nalezycie ze swych obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy.

§14
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 11 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos$é
kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robat,

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) W trybie postepowania egzekucyjnego zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

7) W razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy, przekracza 10 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robodt trwa
dtuzej niz 7 dni.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktdrej winy odstgpienie od umowy nastgpito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty
stanowigce jego wtasnos$é, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robdt;

5) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, jedynie
w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoéj dozor.

7) Strony wspdlnie rozlicza sie z pozostatych kosztéw, ktére ponidst Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od
umowy.

§16

Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc
z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu kazdego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: cvrerreeveneerecreenen , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
re—————— podwykonawcy: .........ceveevveenen. ;
 e—————— POdWYKONAWCY: ...c.ueevvecreererennns ;

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona na
pismie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
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zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw i odpowiada za ich

dziatania jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zawiadomic

o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajgc jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dofaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérym moze byé wylacznie
wykonanie odpowiednio robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

3) kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci , zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i ust.

12 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 14 uznaje sie za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
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mowa w ust. 14. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu
zamowienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 12 pkt 1, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Zapisy ust. 11-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia informacji do Wykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

W celu prawidtowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych — dalej RODO), powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe,

a Wykonawca zobowigzuje sie do zgodnego z prawem i na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie ich przetwarzania.

Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w petnej tajemnicy

wszelkich informacji dotyczacych danych osobowych udostepnianych w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktére powierza

Wykonawcy do przetwarzania.

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci

nastepujgce dane osobowe:

1) imiona i nazwiska pracownikéw Zamawiajgcego;
2) adresy e-mail i nr telefondw pracownikéw Zamawiajacego.

Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe beda przetwarzane przez Wykonawce

wytgcznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia Srodkéw zabezpieczajgcych dane osobowe,

w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
powierzonych danych spetnito wymogi RODO i chronito prawa oséb, ktoérych powierzone
dane dotyczg, w tym S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo
przetwarzania, o ktérych mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien
zabezpieczy¢ dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych
przesytanych, przechowywanych lub w inny sposdb przetwarzanych;

2) wspotdziatania z Zamawiajgcym w wywigzywaniu sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-
36 RODO, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajgcemu
informacje dotyczace stosowanych srodkéw zabezpieczajgcych danych osobowe;

3) wspotdziatania z Zamawiajgcym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym:

a) niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o podejrzeniach lub stwierdzonych
przypadkach naruszenia danych osobowych, nie pdzniej niz w 24 godziny od
powziecia takiej informaciji;

b) wspodtpracowac przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu
nadzorczego lub osdb, ktérych dane dotyczg;

c) przekazywac informacje niezbedne Zamawiajagcemu do przeprowadzenia oceny
skutkéw dla ochrony danych

4) pomagania Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zadania
osoby, ktorej dane dotyczg w zakresie ich praw okreslonych w rozdziale Il RODO;

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zaréwno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;
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6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upowaznione przez
Wykonawce i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajgcego;

Wykonawca po zakonhczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo

zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych

spetniajg postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, o ktérym mowa w pkt 12 winien spetniac te same gwarancje i obowigzki, jakie

zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie sie ze

spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkach ochrony danych.

Wykonawca informuje Zamawiajgcego przed podjeciem przetwarzania polegajgcego na

przekazywaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej

jesli wynika ono z obowigzku natozonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa

krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes

publiczny

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, jednak nie pdinej niz w ciggu 7 dni od

powziecia takiej informacji, poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu,

w szczegblnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do

Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach

i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w

szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez urzad nadzorujacy

ochrone danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych

niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do

przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty

i roszczenia z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

§18
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.
Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy
w nastepujgcych okolicznosciach:
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1) zpowodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw wykonania robdt,
kosztow eksploatacji lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

2) z powodu btedow w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
polegajgcych na jej niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,
ktdre majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbednym
do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogt wykry¢ na etapie sporzgdzania Oferty,

3) zpowoduzmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania sie do nowych przepisow,

4) z powodu odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j lub
specyfikacjach technicznych warunkdw geologicznych lub geotechnicznych, ktére mogg
skutkowac¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

5) wystgpienia niebezpieczeAstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg
w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjete;j
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujgc
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujgcych
przepisoéw,

7) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

8) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

9) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-5, 7 i 8, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny

zakres zobowigzania Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.

2 Pzp na warunkach tam okreslonych.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robét musi byé

stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystgpienia robot okreslonych w ust. 5 do Protokotu koniecznosci Wykonawca

zataczy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b

niniejszej umowy ztozony przez Wykonawce, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych

takich robdt w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robét opracowany metoda
szczegotowg wg danych wyjsciowych przyjetych do opracowania Kosztorysu ofertowego
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Umowy.
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7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

8. Zamawiajgcy zamierzajgc dokonaé zmiany warunkdéw realizacji Przedmiotu umowy, ktére
wykraczajg poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowigzany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy.

§19
Postanowienia korncowe

1. Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej,
w drodze aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze
naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporéw strony zgodnie poddaja
je pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego wedtug siedziby Zamawiajacego.

4, Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki nr 1i 2 t.j. harmonogram rzeczowo — terminowo
— finansowy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
1) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

2) Kosztorys ofertowy;
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