Zatacznik do SWZ nr 2
-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... .2023
zawarta W dniu .eeeeeeneens 2023 r. w Koniecpolu, pomiedzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol, NIP:
949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

............................................ z siedziba SRR |1 | SRS 1 = €10\ &
....................... , reprezentowanym przez: ............ee..,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym wedtug ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej:
yustawa Pzp” pn. ,Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu” wspétfinansowanego z Rzgdowego
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja 3 (PGR), Strony zawierajg umowe na
wykonanie tego zadania i oswiadczajg co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktadajg sie roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi publicznej klasy D — ul. Niwa

w Koniecpolu na jezdnie mineralno — bitumiczng o szerokosci 5,0 m wraz z poboczem

utwardzonym o szerokosci 0,75 m oraz chodnikiem z kostki betonowej, opisane szczegétowo

Projektem budowlanym, projektem statej organizacji ruchu, Szczegdtowa Specyfikacjg

Techniczng i SWZ.

2. Zakres prac obejmuje, m.in.:

1) Rozbidrke starej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno —

bitumicznej o nastepujacej konstrukg;ji:

a) warstwa odsaczajgca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm;

b) podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 12 cm;

c) podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 8
cm;

d) skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM w ilosci 0,5 — 0,7 kg/m2;

e) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 5 cm;

f) skropienie emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM w ilosci 0,1 — 0,3 kg/m2;

g) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4 cm;

2) Wykonanie utwardzonego pobocza poprzez Sciecie istniejgcych poboczy gruntowych,
utozenie warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 10 cm na szerokosci 0,75m;

3) Woykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o statej szerokosci 2,0 m (z miejscowymi
zawezeniami), obramowanego od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm;
od strony ogrodzen obrzezem betonowym 8x30x100 cm, o nastepujacej konstrukgji:

a) podbudowa mrozoochronna z pospétki stabilizowanej gr. 10 cm;
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b) podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm;
c) podsypka cementowo — piaskowa (gr. 3 cm);
d) warstwa $cieralna z kostki brukowej kolor szary — gr. 8 cm;
4) Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa o
nastepujacej konstrukgji:
Zjazdy z kostki betonowej:
a) pospotka zageszczona mechanicznie gr. 10 cm;
b) podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/63,0mm gr. 12 cm;
c) podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm;
d) podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;
e) kostka betonowa o gr. 8 cm szara;
Zjazdy z kruszywa:
a) podbudowa mrozoochronna z pospétka stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
b) podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20
cm;
c) podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 5 cm;
5) Budowe 3 szt. wpustéw deszczowych z przykanalikami na odcinku od km 0+000,00 do km
0+167,85 — wpusty o konstrukcji betonowej z elementéw prefabrykowanych, radialnych
DN500mm; ze szczelnym dnem, zwienczone zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy
D400, z osadnikami o gtebokosci czynnej min. 0,5m; przykanaliki z rury PVC DN200 SN8;
6) Odmulenie i oczyszczenie dna rowu do gtebokosci ok. 80 cm z wyprofilowaniem skarp rowu;
7) Remont istniejgcych przepustéw poprzez wymiane na nowe — zelbetowe DN400, grubosé
$cianki 6 cm z betonu C45/55; przepust posadowiony na fawie betonowej wym. 10x40 cm z
betonu C12/15, wlot i wylot zabezpieczony za pomocg $cianek czotowych ze skrzydetkami;
8) Woykonanie ptyty odcigzajgcej zelbetowej o wym. 750x640x15 cm z betonu klasy C20/25,
zbrojonej dwiema siatkami z pretéw stalowych fi=12mm o oczkach 15x15 cm. Ptyta
posadowiona na warstwie piasku zageszczonego mechanicznie gr. 15 cm;
9) Montaz bariery ochronnej Sp-05/2 oraz bariero — poreczy typu BSP 140A, dtugos¢ bariery 14
mb;
10) Oznakowanie pionowe i poziome.
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obejmujgca: projekt zagospodarowania terenu, projekt
branzy drogowej wraz z opiniami i uzgodnieniami, projekt statej organizacji ruchu; ofertg
wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, normami w terminie okreslonym niniejszg umowa.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie Projektem budowlanym, projektem statej organizacji
ruchu, SST oraz SWZ i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdét budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych robodt jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obwigzujacymi na dzien odbioru przepisami prawa.
. Wykonanie robdét zamiennych musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
W porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1213).
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
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z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

8. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pdin. zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) witasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwe postepowanie
z powstatymi Sciekami;

6) zawieranie umow na odbiér odpadow i sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonéw wjazdéw/wyjazdéw z terenu budowy;

9. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany jest w ramach przyjetego
wynagrodzenia umownego zorganizowac zaplecze budowy, zabezpieczyé teren budowy,
doprowadzi¢ i ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, Scieki itp.
W cene te winny réwniez byé wliczone ewentualne optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania robét budowlanych
oraz koszty likwidacji tych przytaczy.

10. Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaze go do wifasciwego organu
w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

11. Wykonawca opracuje i wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych, odpowiednio oznakuje teren budowy oraz zapewni poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich w szczegdlnosci poprzez ochrone przed pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej tych oséb.

12. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy i winny by¢ na koszt Wykonawcy usuniete
poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.

13. Urobek oraz materiat pochodzacy z ewentualnego frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca zobowigzany jest przewiezé go we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na ternie gminy Koniecpol.

14. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

15. Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu niniejszej umowy postawi na terenie budowy
w uzgodnionym miejscu z Zamawiajagcym tablice informacyjng, ktorej tres¢ okreslono na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655

§2
Obowigzki stron
1. Obowigzki zamawiajgcego:
1) Pisemne przekazanie terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji
projektowej i Dziennikiem budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
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2)
3)

od daty zawarcia umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w & 5 niniejszej umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

Przedtozenie zamawiajagcemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujgcych

dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajagcego wykonanie
catego zakresu robét stanowigcego przedmiot umowy, z podaniem terminéw realizacji
poszczegdlnych elementéw. Harmonogram stanowit bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy;

b) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowej,
ktére bedg miaty charakter pomocniczy i stuzyt bedzie do obliczenia wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy lub wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych. Cena w przedktadanym przez wykonawce
kosztorysie ofertowym musi byé réwna cenie zaproponowanej w ofercie. Kosztorys
ofertowy stanowit bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

c) dokumentéw dotyczacych kierownika budowy oraz kierownikéw robét potwierdzajgce
posiadanie przez te osoby uprawnien budowlanych oraz przynaleznosé do wtasciwej izby
samorzagdu zawodowego, dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢ w formie kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy i gromadzenie na biezgco wszelkiej dokumentacji dotyczacej

prowadzonych robét budowlanych, w tym aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie dla materiatéw wykorzystanych do wykonania przedmiotu
umowy, protokotéw z badan i sprawdzen, itp.

Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezyta

starannoscig, zgodnie z umowag, projektem budowlanym, projektem statej organizacji ruchu

i SST, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami

sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata

lub  Smier¢ o0séb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa, w tym przepiséw bhp

obowigzujgcych przy wykonywaniu robét budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania

terenu prowadzenia robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca zapewni obstuge inwestycji przez uprawnionego geodete w celu wytyczenia

robét oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej —w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

informacji dotyczgcych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia

kontroli ich wykonywania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

oraz znakéw geodezyjnych - wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest do naprawy i odtworzenia ich na wtasny koszt.

12) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

13) Udziat w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego, reagowanie na wszelkie dyspozycje
ustanowionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uczestniczenie w odbiorach robét.

14) Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)
kierownika budowy kazdego dnia prowadzenia robét budowlanych.

15) Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, spetniajgcego wymagania norm
technicznych, gwarantujgcego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

16) Wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych, utrzymanie porzadku na
terenie budowy, itp.

17) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw, oraz
zapfata wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy.

18) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robdét,
a takze terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

19) Stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy.

§3
Czynnosci na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych wartosé nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 2207).
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.), przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. ,pracownikow fizycznych”.
Wymaég wskazany w ust. 2 nie dotyczy osdb kierujgcych budowg (kierownik budowy, kierownicy
robot), dostawcow materiatéw budowlanych, geodetéw.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny,
2) 1zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
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powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w & 11 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce

W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
Termin realizacji robét
. Zakoniczenia catosci prac w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.
. Za ukonczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy i pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru.
. Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Wykonawce.
. Przewiduje sie mozliwo$é¢ przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, o czas opdznienia, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca,
jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych
przypadkach:
1) sity wyzszej,
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2) opodinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkdw, od ktorych zalezy rozpoczecie
lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikacji technicznej przez
Zamawiajacego,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlang, jezeli katastrofa lub stan
zagrozenia nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) wydania przez wfasciwy organ administracji publicznej lub wfasciwy sad orzeczenia,
z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robét, jezeli przyczyna wydania
takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) opodzinienia odpowiednich organdw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewlektosci tych postepowan, wynikajacej z
faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie nastepujg one
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych w sposdb znaczacy od naturalnie
wystepujacych o danej porze roku, uniemozliwiajgcych realizacje zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

8) wystgpienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego raportu
wtasciwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

9) protesty spoteczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy dtuisze niz 7 dni, za ktére
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznoscig usuniecia zanieczyszczen niewskazanych w dokumentacji
projektowej lub szczegbétowej specyfikacji technicznej, powstatych przed przejeciem Terenu
budowy przez Wykonawce,

12) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajgcymi wykonanie Robét, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

13) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

14) okolicznosci wymienione w § 18 ust. 2 Umowy.

5. Opdznienia, o ktdrych mowa w ust. 4 muszg by¢é udokumentowane stosownymi protokofami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli na
przedtuzenie terminu wptyw miaty zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.

§5
Odbiory robét

1. Przebieg postepu Robdét bedzie dokumentowany protokotami postepu robodt
wyszczegoblnionych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, okreslajgcymi
jako$¢ wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST. W protokotach
potwierdzone zostang odbiory poszczegdlnych robdt albo potwierdzona zostanie odmowa ich
odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad w wykonanych robotach.
Wodwczas branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do
protokotu z postepu robét wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. Usuniecie Wad winno by¢ zgtoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie Przedmiotu umowy
objetego niniejszg umowg. Data podpisania protokotu odbioru koicowego Przedmiotu umowy

7 |Strona



10.

11.

12.

13.

przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy.
Protokoét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych
robét bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru.
O zakonczeniu robdt i osiggnieciu Przedmiotu umowy gotowosci do odbioru koricowego
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie nie
spetniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajagce potwierdzenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu gotowosci do odbioru nie bedzie wigzgce dla
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia odbioru koficowego, najpdzniej na 7 dzien, od daty
otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5. O wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru
koncowego Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczgc od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru robdét budowlanych lub odbioru korcowego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty oraz inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy podlegajg obowigzkowemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Zatwierdzenie polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg projektowg i szczegbétowa
specyfikacjg techniczng oraz dokumentami dopuszczajgcymi dany wyrdb budowlany do
stosowania w budownictwie. W przypadku wbudowania materiatu nie zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usuniecie i wbudowaniu materiatu poprawnego t;j.
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub zawiera wady istotne
w szczegdllnosci uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu umowy zostang stwierdzone nieistotne
wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad - fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin na usuniecie wad wyznaczany bedzie
z uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i pogodowych tak aby prace mogty
by¢ realizowane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca  przedtozy
w terminie 48 godzin Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa czasu jaki jest niezbedny do
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wykonania roboét naprawczych, a Zamawiajgcy dokona weryfikacji tego dokumentu i ustali
date koricowa usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.

14. Jezeliw trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z niniejsza umowg, to koszty badain dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

15. JezeliZamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktorych okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce.

§6
Wynagrodzenie
1.  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: ...eeeeeeeees ZE (STOWNIE: caeeereeevveeeveeennes ztotych),
w tym:
1) warto$é netto: ................... zt (sfownie: ................... ztotych),
2) podatek VAT w wysokosci .....%, co stanowi kwote: ................ Zt.

2. W przypadku ustawowej zmiany okreslonej procentowej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostang aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowane, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian.

3.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce ich naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajagcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

4, Przedtozenie dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 3 jest warunkiem zapfaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia. Zamawiajagcy moze wstrzymac zaptate catosci lub czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia tych dowodow

§7
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. nr 2020, poz. 2207), Zamawiajacy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
Ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce Przedmiotu
umowy;
2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptfat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisdéw zwigzanych z okolicznosciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamdéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedy akceptowane koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktdére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepiséw zwigzanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy a wplywem zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Nie beda akceptowane koszty wynikajagce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikédw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) po wejsciu w zycie przepiséw zwigzanych z okolicznos$ciami

wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyziszenia wynagrodzenia Wykonawcy , a wptywem zmiany zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, na kalkulacje ceny ofertowej.

Whiosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych powodujgcych wzrost kosztéw

wykonawcy. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyziszenia wynagrodzen

pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w tym paragrafie wejdg w zycie z dniem podpisania

aneksu do niniejszej umowy.
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ......... zt, (stownie: ....................... ztotych ).
Zabezpieczenie wniesiono W formie: .....ceveenencsnesnns
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§9
Roboty dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. w sytuacji

koniecznosci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie

uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile stang sie one niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu

przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania

aneksu stanowit bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé

uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt

3 Pzp.

Rozliczenie dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora

nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktur, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu

o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
i wskaznikdw zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 1b) niniejszej umowy, a ilosci robdt zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujgce czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-éw. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§10
Rozliczenie robot
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10.

11.
12.

13.

Wyplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, nastgpi po
wykonaniu Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy i dokonaniu przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego, z uwzglednieniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca wystgpi niezwtocznie po zawarciu niniejszej umowy o udzielenie zaliczki na
realizacje przedmiotu umowy w wysokosci 25% wartos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 umowy. Zaliczka moze zosta¢ wyptacona Wykonawcy pod warunkiem doreczenia
Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej (np. proforma) wraz ze 100% zabezpieczeniem zwrotu
zaliczki, o ktérym mowa w ust. 3, oraz zakresem robdt bedacych przedmiotem zaliczki
wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 pkt 1 lit. a niniejszej umowy. Wypftata zaliczki nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 442
ust. 2 pkt 1-4 Pzp.

W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme zabezpieczenia
zaliczki na jedng lub kilka form wymienionych w ust. 3 pod warunkiem zachowania ciggtosci jej
zabezpieczenia i bez zmniejszania jej wartosci.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki musza
by¢ bezwarunkowe i pfatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni, ze
gwarancje bedg wazne i wykonalne, az do rozliczenia zaliczki.

Jezeli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data
jego wygasniecia, a Wykonawca na 30 dni przed tg datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia
zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego
tytutu Srodkéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie zaliczki
Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14
dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed koncowym rozliczeniem niniejszej umowy,
odstgpieniem od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, cata warto$é udzielonej,
a nierozliczonej zaliczki stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania zwrotu nierozliczonej czesci
zaliczki.

Zarozliczenie zaliczki, o ktdrym mowa w ust. 7 uznaje sie wykonanie robét, ktérych zakres zostat
okreslony zgodnie z ust. 2 o wartosci nie mniejszej niz wartos$¢ zaliczki, po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru ich nalezytego wykonania.

Zaptata faktury koricowej nastgpi po wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru koricowego przez Zamawiajgcego. Faktura koricowa zostanie
pomniejszona o wartos$¢ zaliczki, o ktérej mowa w ust. 2 umowy.

Naleznosci z tytutu faktur wystawionych przez wykonawce ptatne bedg przez Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajgcy informuje, iz jest przygotowany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. z 2020
r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca wystawiat bedzie faktury w sposdb nastepujgcy: Nabywca — Gmina Koniecpol,
ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca — Urzad Miasta
i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrzgstowska 6A, 42-230 Koniecpol.
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14. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 zatgcznika do uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania
inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy
wyptate dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, Wykonawca
os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki, niezbedne do wykonania
zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie
wynagrodzenia.

§11
Kary umowne

1.  Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bedg kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zaptate naleznosci przystugujagcym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdbznienia w terminie zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00zt,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia ,pracownikdw fizycznych” na umowe
o prace w wysokosci 3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, za wyjgtkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamdwien publicznych.

4.  taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej
umowy wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy
z wytgczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

5. W przypadku watpliwosci co do zasadnosci naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy oswiadcza, iz niniejsza umowa nie przewiduje
naliczania kar umownych za opdZnienie zwykte, za zachowanie Wykonawcy niezwigzane
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bezposrednio lub posrednio z jej przedmiotem lub jej prawidlowym wykonaniem oraz
odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznosci, za ktdre wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznienia w zapfacie kar umownych przez Wykonawce dokona
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody.

§12

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, zgodnie z podpisanym oswiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koricowego
odbioru robdt stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji/ rekojmi takze po uptywie okresu,
o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pismie wyznaczajac termin do ich usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub
usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

§13
Nadzor inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi

Przedstawicielem przewidzianym niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania robdt bedzie Inspektor nadzoru - Pan/i ......cccceveeeeueenenee. nr
UPrawnien ........cccvvveeeeennnn.
O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce
na pismie najpdzniej w ciggu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie Pani/Pan ....................... , Nr
uprawnien: ........ccceeeeeenen.
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni, iz nowy kierownik posiada kwalifikacje
i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.
O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robét Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomié¢ Zamawiajgcego na piSmie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym od daty
planowanej zmiany.

6.  Zmiana kierownika budowy powoduje zmiane niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy moze z wtasnej inicjatywy zgda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywigzuje sie nalezycie ze swych obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy.

§14
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 11 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé
kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robat,

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) W trybie postepowania egzekucyjnego zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

7) W razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy, przekracza 10 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartos$ci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjagtkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 7 dni.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktdrej winy odstgpienie od umowy nastgpito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, konstrukcje oraz urzgdzenia i obiekty
stanowigce jego wtasnos$é, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robdt;

5) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, jedynie
w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoéj dozor.

7) Strony wspdlnie rozlicza sie z pozostatych kosztéw, ktére ponidst Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od
umowy.

§ 16

Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajgc
z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu kazdego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: cvrerreeveeereereenee , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
e ——— podwykonawcy: ........cccveevvennen. ;
 e—————— POdWYKONAWCY: ..c.eeevveerreneerennns ;

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona na
pismie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
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zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw i odpowiada za ich

dziatania jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zawiadomic

o tym fakcie Zamawiajgcego przedkfadajgc jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dofaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérym moze byé wylacznie
wykonanie odpowiednio robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

3) kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci , zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i ust.

12 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 14 uznaje sie za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
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mowa w ust. 14. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu
zamowienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 pkt 1, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Zapisy ust. 11-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia informacji do Wykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

W celu prawidtowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych — dalej RODO), powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe,

a Wykonawca zobowigzuje sie do zgodnego z prawem i na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie ich przetwarzania.

Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w petnej tajemnicy

wszelkich informacji dotyczacych danych osobowych udostepnianych w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktére powierza

Wykonawcy do przetwarzania.

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci

nastepujgce dane osobowe:

1) imiona i nazwiska pracownikéw Zamawiajgcego;
2) adresy e-mail i nr telefondw pracownikéw Zamawiajacego.

Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe beda przetwarzane przez Wykonawce

wytgcznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia $rodkéw zabezpieczajgcych dane osobowe,

w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
powierzonych danych spetnito wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktérych powierzone
dane dotyczg, w tym S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo
przetwarzania, o ktérych mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien
zabezpieczy¢ dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych
przesytanych, przechowywanych lub w inny sposdb przetwarzanych;

2) wspodtdziatania z Zamawiajgcym w wywigzywaniu sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-
36 RODO, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajgcemu
informacje dotyczace stosowanych srodkéw zabezpieczajgcych danych osobowe;

3) wspodtdziatania z Zamawiajgcym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym:

a) niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o podejrzeniach lub stwierdzonych
przypadkach naruszenia danych osobowych, nie pdzniej niz w 24 godziny od
powziecia takiej informacji;

b) wspodtpracowac przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu
nadzorczego lub osdb, ktérych dane dotyczg;

c) przekazywac informacje niezbedne Zamawiajgcemu do przeprowadzenia oceny
skutkéw dla ochrony danych

4) pomagania Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania
osoby, ktérej dane dotyczg w zakresie ich praw okreslonych w rozdziale 11l RODO;

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zaréwno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

19 |[Strona



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upowaznione przez
Wykonawce i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajgcego;

Wykonawca po zakonhczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo

zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy Srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych

spetniajg postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowag do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, o ktérym mowa w pkt 12 winien spetniac te same gwarancje i obowigzki, jakie

zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie sie ze

spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkach ochrony danych.

Wykonawca informuje Zamawiajgcego przed podjeciem przetwarzania polegajgcego na

przekazywaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej

jesli wynika ono z obowigzku natozonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa

krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes

publiczny

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, jednak nie pdinej niz w ciggu 7 dni od

powziecia takiej informacji, poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu,

w szczegblnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do

Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach

i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w

szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez urzad nadzorujacy

ochrone danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych

niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do

przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty

i roszczenia z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

§18
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.
Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy
w nastepujgcych okoliczno$ciach:
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1) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i szczegétowe] specyfikacji
technicznej, rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez
Wykonawece lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw wykonania
robot, kosztow eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

2) z powodu btedéw w Dokumentacji projektowe] lub szczegétowej specyfikacji technicznej
polegajgcych na jej niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,
ktdre majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbednym
do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogt wykry¢ na etapie sporzgdzania Oferty,

3) zpowoduzmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania sie do nowych przepisow,

4) z powodu odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych, ktére
moggy skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w
zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

5) wystgpienia niebezpieczeAstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzone] przez wtadze ustawodawczg
w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjete;j
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujgc
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujacych
przepiséw,

7) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

8) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

9) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-5, 7 i 8, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny

zakres zobowigzania Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.

2 Pzp na warunkach tam okreslonych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robot

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robét musi byé

stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystgpienia robdt okreslonych w ust. 5 do Protokotu koniecznos$ci Wykonawca

zataczy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b

niniejszej umowy ztozony przez Wykonawce, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych

takich robét w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robét opracowany metoda
szczegbtowg wg danych wyjsciowych przyjetych do opracowania Kosztorysu ofertowego
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Umowy.
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7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

8. Zamawiajacy zamierzajac dokonac¢ zmiany warunkow realizacji Przedmiotu umowy, ktére
wykraczajg poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowigzany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy.

§19
Postanowienia korncowe

1. Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej,
w drodze aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze
naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3.  Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne
powstate na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozwigzywaé
polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze
ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4, Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki nr 1i 2 t.j. harmonogram rzeczowo — terminowo
— finansowy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatfaczniki:
1) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

2) Kosztorys ofertowy;
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