POLSKI -

- tAD -
Zatacznik do SWZ nr 2
-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... .2023
zawarta W dniu weeeeeeneees 2023 r. w Koniecpolu, pomiedzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol, NIP:
949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

............................................ z siedziba creeeresssnsssnnsssnnssnnssness . NIPT .., REGON:
....................... , reprezentowanym przez: ...,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawc3a”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym wedtug ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej:
,ustawg Pzp” pn. ,Przebudowa zespotu sportowego w Koniecpolu — zaplecze sportowe z
zagospodarowaniem” wspétfinansowanego z Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — Edycja 2, Strony zawierajg umowe na wykonanie tego zadania i oswiadczajg co
nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktadaja sie roboty budowlane polegajgce na przebudowie zespotu sportowego w Koniecpolu —
w czesci obejmujgcej zaplecze sportowe z zagospodarowaniem, opisane szczegdétowo Projektami
budowlanymi (Etap 1), STWIOR i SWZ.

2. Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegajgce na budowie budynku petnigcego funkcje
budynku klubowego z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami sedziéw, salg spotkan i strefg

techniczno — gospodarczg. Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem technicznym i dachem dwuspadowym o nastepujgcych
parametrach:

1) szerokos¢: 15,5 m;

2) dtugosé: 34,4 m;

3) wysokos$é: 9,14 m;

4) powierzchnia uzytkowa: 413,61 m2;

5) powierzchnia zabudowy: 513,74 m2,

z instalacjami: elektryczng - oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, oswietlenia awaryjnego,
zasilania odbiornikdw zwigzanych z technologig wentylacyjng, odgromowg i uziemienia
oraz instalacja fotowoltaiczng o tacznej mocy do 50 kWp; wodno — kanalizacyjng z
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10.

niezbedng armaturg; - wentylacji; - instalacji co i c.w.u. zasilanej elektrycznie z pompy
ciepta, zagospodarowaniem terenu wokét budynku, w tym parkingi, zielence, chodniki,
mata architektura, przytagcze wody, budowa zbiornika na nieczystosci ciekte, odwodnienie,
budowa wewnetrznej linii zasilajgcej oraz podstawowe wyposazenie obiektu,
zgodnie z dokumentacjg projektowg (w czesci obejmujacej etap 1), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe, ofertg wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
normami w terminie okreslonym niniejszg umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie Projektami budowlanymi i STWIOR oraz SWZ i uznaje je

za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy zostat podzielony na trzy Etapy:

1) Etap 1 obejmujacy roboty budowalne o wartosci do wysokosci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego (zaktadany wktad wtasny 10% wartos$ci umowy);

2) Etap 2 obejmujgcy roboty budowalne o wartosci 50% kwoty dofinansowania wynikajgce;j
z promesy;

3) Etap 3 obejmujacy roboty budowlane o wartosci pozostatej kwoty dofinansowania wynikajacej
z promesy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych roboét jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obwigzujgcymi na dzien odbioru przepisami prawa.

Wykonanie robdét zamiennych musi byé kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinny

odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004

r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1213).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji projektowe]j oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) ustawy o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pdin. zm.), w ramach

wynagrodzenia za wykonanie catos$ci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wtasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do sSwiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wfasciwe postepowanie
z powstatymi sciekami;

6) zawieranie umow na odbiér odpadow i sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejondéw wjazdow/wyjazddw z terenu budowy;

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany jest w ramach przyjetego

wynagrodzenia umownego zorganizowac zaplecze budowy, zabezpieczy¢ teren budowy,

2 |Strona



11.

12.

13.

14.

15.

doprowadzi¢ i ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, Scieki itp.
W cene te winny rdéwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania rob6t budowlanych
oraz koszty likwidacji tych przytaczy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaze go do witasciwego organu
w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca opracuje i wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, odpowiednio oznakuje teren budowy oraz zapewni poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich w szczegdlnosci poprzez ochrone przed pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej tych oséb.

Materiaty z rozbiérki stanowig wtasno$é Wykonawcy i winny byé na koszt Wykonawcy usuniete
poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.

Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu niniejszej umowy postawi na terenie budowy
w uzgodnionym miejscu z Zamawiajgcym tablice informacyjng, ktérej tres¢ okreslono na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610

§2

Obowigzki stron

. Obowigzki zamawiajgcego:

1)

2)
3)

Pisemne przekazanie terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji
projektowej i Dziennikiem budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

Przedtozenie zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujgcych

dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajgcego wykonanie
catego zakresu robét stanowigcego przedmiot umowy, z podaniem termindéw realizacji
poszczegdlnych elementéw - Etapow. Harmonogram stanowit bedzie zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy;

b) kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowej,
ktore beda miaty charakter pomocniczy i stuzyty bedg do obliczenia wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy lub wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych. Suma cen w przedktadanych przez
wykonawce kosztorysach ofertowych musi by¢ réwna cenie zaproponowanej w ofercie.
Kosztorysy ofertowe stanowity bedg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

c) dokumentéw dotyczgcych kierownika budowy oraz kierownikéw robdét potwierdzajace
posiadanie przez te osoby uprawnien budowlanych oraz przynalezno$¢ do wtasciwej izby
samorzagdu zawodowego, dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢ w formie kopii
potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem.

Protokolarne przejecie terenu budowy.
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3) Prowadzenie Dziennika budowy i gromadzenie na biezgco wszelkiej dokumentacji dotyczgcej
prowadzonych robét budowlanych, w tym aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie dla materiatéw wykorzystanych do wykonania przedmiotu
umowy, protokotéw z badan i sprawdzen, itp.

4) Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z umowg, projektami budowlanymi i STWIOR, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5) Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub  Smier¢ o0séb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenistwo na terenie budowy.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

7) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa, w tym przepisow bhp
obowigzujgcych przy wykonywaniu robét budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania
terenu prowadzenia robét.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.

9) Wykonawca zapewni obstuge inwestycji przez uprawnionego geodete w celu wytyczenia
robot oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej —w 4 egz.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

11) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
oraz znakéw geodezyjnych - wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest do naprawy i odtworzenia ich na wtasny koszt.

12) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

13) Udziat w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego, reagowanie na wszelkie dyspozycje
ustanowionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uczestniczenie w odbiorach robét.

14) Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)
kierownika budowy kazdego dnia prowadzenia rob6t budowlanych.

15) Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 2 godziny dziennie)
kierownika robét branzowego kazdego dnia prowadzenia robdt budowlanych danej branzy.

16) Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, spetniajgcego wymagania norm
technicznych, gwarantujgcego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

17) Wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych, utrzymanie porzadku na
terenie budowy, itp.

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, oraz
zapfata wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy.

19) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robdét,
a takze terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

20) Stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
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i postanowieniami niniejszej umowy.

§3
Czynnosci na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych wartosé nie moze by¢ nizsza

od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.), przez

wykonawce lub podwykonawce, osdéb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane

z wykonywaniem robét, czyli tzw. ,,pracownikow fizycznych”.

Wymég wskazany w ust. 2 nie dotyczy osdb kierujgcych budowg (kierownik budowy, kierownicy

robot), dostawcow materiatéw budowlanych, geodetéw.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
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6.

do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w & 11 wust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

84

Termin realizacji robot

. Zakonczenia catosci prac w terminie do 15 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.
. Za ukonczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie wykonanie wszystkich robét

budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu i pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez

Zamawiajgcego placu budowy oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Wykonawce.

. Przewiduje sie mozliwo$é przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu, o czas opdzZnienia, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,

jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych

przypadkach:

1) sity wyzszej,

2) opdinienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkéw, od ktérych zalezy rozpoczecie
lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przez Zamawiajgcego,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlang, jezeli katastrofa lub stan
zagrozenia nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) wydania przez witasciwy organ administracji publicznej lub wtasciwy sad orzeczenia,
z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robdt, jezeli przyczyna wydania
takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) opodinienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewlektosci tych postepowan, wynikajgcej z
faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwdw, jezeli nie nastepujg one
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych w sposdb znaczacy od naturalnie
wystepujgcych o danej porze roku, uniemozliwiajgcych realizacje zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,
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8) wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego raportu
wiasciwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

9) protesty spoteczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy dtuisze niz 7 dni, za ktére
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznoscig usuniecia zanieczyszczen niewskazanych w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt powstatych przed
przejeciem Terenu budowy przez Wykonawce,

12) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajgcymi wykonanie Robot, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

13) opdinienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkow COVID-19,

14) okolicznosci wymienione w § 18 ust. 2 Umowy.

. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami

podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli na

przedtuzenie terminu wptyw miaty zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.

§5

Odbiory robét
Przebieg postepu Robdt bedzie dokumentowany protokotami postepu robét
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, okreslajgcymi
jako$¢ wykonanych Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W protokotach
potwierdzone zostang odbiory poszczegdlnych robdt albo potwierdzona zostanie odmowa ich
odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad w wykonanych robotach.
Wodwczas branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do
protokotu z postepu robdét wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. Usuniecie Wad winno by¢ zgtoszone Koordynatorowi inspektoréw nadzoru
i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru konncowego jest wykonanie Przedmiotu umowy
objetego niniejszg umowa. Data podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu umowy
przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy.
Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom muszg podlegac¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych
robét bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru.
O zakonczeniu robdt i osiggnieciu Przedmiotu umowy gotowosci do odbioru koricowego
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie nie
spetniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajagce potwierdzenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu gotowosci do odbioru nie bedzie wigzace dla
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia odbioru koricowego, najpdzniej na 7 dzien, od daty
otrzymania zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 5. O wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru
koncowego Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koicowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru robdét budowlanych lub odbioru koncowego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty oraz inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy podlegajg obowigzkowemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Zatwierdzenie polega na
stwierdzeniu zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz dokumentami dopuszczajagcymi dany wyrdb
budowlany do stosowania w budownictwie, @ W przypadku wbudowania materiatu nie
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usuniecie i wbudowaniu
materiatu poprawnego tj. zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokoét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub zawiera wady istotne

w szczegdlnosci uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to

Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu umowy zostang stwierdzone nieistotne

wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad - fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin na usuniecie wad wyznaczany bedzie
z uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i pogodowych tak aby prace mogty
by¢ realizowane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca  przedtozy
w terminie 48 godzin Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdétowgq czasu jaki jest niezbedny do
wykonania robdét naprawczych, a Zamawiajgcy dokona weryfikacji tego dokumentu i ustali
date koricowg usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg

umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie

przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty s3
niezgodne z niniejsza umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktérych okaze sie, ze

zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan

obcigzajg Wykonawce.
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§6
Wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto W wWysoKoSCi: weeeeeeneees ZH (STOWNIE! oueevrverserrnrrarnaenes ztotych),
w tym:

1) wartos¢ netto: ................... zt (stownie: ................... ztotych),

2) podatek VAT w wysokosci .....%, co stanowi kwote: ................ Zt.

W przypadku ustawowej zmiany okreslonej procentowej stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostang aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowane, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce ich naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajagcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Przedtozenie dowoddéw, o ktédrych mowa w ust. 3 jest warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate catosci lub czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia tych dowodoéw

§7

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. nr 2020, poz. 2207), Zamawiajacy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce Przedmiotu
umowy;

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktdorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepiséw zwigzanych z okolicznosciami

wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegollnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie
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te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisdw zwigzanych z okolicznosciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy a wptywem zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Nie beda akceptowane koszty wynikajagce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) po wejsciu w zycie przepiséw zwigzanych z okolicznosciami

wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy , a wptywem zmiany zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, na kalkulacje ceny ofertowe;.

Whniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych powodujgcych wzrost kosztéw

wykonawcy. Nie bedg akceptowane koszty wynikajagce z podwyiszenia wynagrodzen

pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamodwienia —

o ktérej mowa w art. 439 ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia objetego Etapem 3, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robdt, objetych fakturg, o ktérej mowa w pkt 1,
zostanie dokonana w oparciu o miesieczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadow
inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 37. Wskazniki cen naktadéw
inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej. Budowa budynkéw, na stronie
internetowej GUS, dalej jako ,, Wskaznik”;

3) zmiana wynagrodzenia nastepowaé bedzie pod warunkiem osiggniecia przez Wskaznik,
obliczony wedtug zasad okreslonych w pkt 7 lit. ¢, poziomu rownego lub wyzszego niz
1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogtoszonego dla miesigca
i roku, w ktéorym zawarto Umowe;
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4) jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa
w pkt 1 jest dzien otwarcia ofert;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okreslone w niniejszej umowie stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot;

6) zmiana wynagrodzenia nastgpi jednorazowo po wystawieniu faktury za wykonanie Etapu
3, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy,

7) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 6 zostanie dokonana w ponizszy sposéb:

a) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robét objetych trzecig transzg,
o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Umowy po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych miesiecznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogtoszony
dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzient zawarcia
Umowy; dla przyktadu: jesli bedzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
za okres rozliczeniowy, dla ktérego od dnia zawarcia Umowy zostaty ogtoszone kolejne
Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany wysokosci Wskaznika — waloryzacja
nastepowac bedzie kolejno o kazdg zmiane wskaznika majgcego zastosowanie dla
okresu od dnia zawarcia niniejszej umowy po dzied wystawienia faktury (wskaznik
sktadany);

c) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania
niniejszej umowy do daty kolejnych waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie
ogtaszane kolejne miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy
czym nalezy w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglaé do 3 miejsc po
przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete wskazniki otrzymane
w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.

taczna wartos¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 5 nie moze

przekroczy¢ 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wnioskujgcy o zmiane wynagrodzenia przedstawi obliczenie wartosci zmienianego

wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 pkt 7 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego

GUS.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w tym paragrafie wejda w zycie z dniem podpisania

aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktéorym zawart

umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ......... zt, (stownie: ....................... ztotych ).

Zabezpieczenie wniesiono W formie: ....ueeeeenenesneans

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggitosci zabezpieczenia
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i bez zmiany jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§9
Roboty dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. w sytuacji

koniecznosci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktéorych nie

uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym, o ile stang sie one niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu

przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania

aneksu stanowit bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé

uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt

3 Pzp.

Rozliczenie dodatkowych robdét budowlanych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora

nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktur, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
i wskaznikéw zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 1b) niniejszej umowy, a ilosci robdt zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujgce czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§10
Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie

faktur VAT wystawianych przez Wykonawce. Zamawiajacy przewiduje nastepujgcy sposéb

ptatnosci za realizacje Przedmiotu umowy:

1) Faktury czesciowe wystawiane w oparciu o protokoty postepu prac w zakresie realizacji
Etapu 1, o ktdrym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, do wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. ..... ztotych brutto,

2) Faktura czesciowa za zrealizowanie Etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2,
w wysokosci nie wyzszej niz 45% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj.
........ zt brutto,

3) Faktura koncowa, za zrealizowanie catosci robot, w wysokosci pozostatej kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy tj. ..... ztotych brutto.
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10.

Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie:

1) wykonanie zakresu rzeczowego objetego poszczegdlnymi etapami robodt, potwierdzone
wtasciwym protokotem odbioru,

2) zataczenie do kazdej faktury pisemnych oswiadczen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy informuje, iz jest przygotowany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. z 2020

r. poz. 1666 ze zm.).

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 - dniowym od daty ich otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury koricowej nastgpi po wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym

niz 35 dni od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca wystawiat bedzie faktury w sposéb nastepujgcy: Nabywca — Gmina Koniecpol,

ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca — Urzad Miasta

i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol.

Faktury czesciowe za zrealizowanie Etapu 1 wystawiane bedg po odebraniu przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego wykonanych elementéw robét okreslonych w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej za zrealizowanie Etapu 2 jest protokét odbioru Etapu

2 z wyszczegdlnionymi elementami scalonymi robét jakich dotyczy.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy bedg kary umowne.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w szczegdblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

4) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate naleznosci przystugujagcym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia w terminie zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty,
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00z1,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia ,pracownikdéw fizycznych” na umowe
o prace w wysokosci 3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajagcy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamdwien publicznych.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej
umowy wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w  § 6 ust. 1 umowy

z wytgczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

W przypadku watpliwosci co do zasadnosci naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy oswiadcza, iz niniejsza umowa nie przewiduje

naliczania kar umownych za opdznienie zwykte, za zachowanie Wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z jej przedmiotem lub jej prawidtowym wykonaniem oraz
odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdinienie za kazidy dzien opdzinienia.

Zamawiajgcy w razie opdznienia w zapfacie kar umownych przez Wykonawce dokona

potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary umowne nie

pokrywajg poniesionej szkody.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, zgodnie z podpisanym oswiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego
odbioru robdt stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji/ rekojmi takze po uptywie okresu,
o ktérym mowa w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o tym na piSmie wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub
usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
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z tytutu gwarancji.

§13
Nadzor inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania robot bedzie Inspektor nadzoru - Pan/i .......cccceveeeenenenee. nr
UPFrawnien .....cccoeevvveeeeennnns

2. O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce
na piSmie najpdzniej w ciggu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

3. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie Pani/Pan ....................... , Nr
UPrawnien: ......ccoeeverernens

4.  Obowiazki kierownikdw robot poszczegdlnych branz petni¢ beda:
1) kierownika robdt branzy sanitarnej: Pan/i .......ccceeeeveeeveeeennene. , Nr uprawnien ..........
2) kierownik robot branzy elektrycznej: Pan/i ......cccveeeeecrvreennes , Nr uprawnien ........

5.  Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robdt na inng osobe pod warunkiem ze Wykonawca udowodni, iz nowy kierownik
posiada kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.

6. O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robdt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie najpdzniej w ciggu 3 dni od planowanej zmiany.

7.  Zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt powoduje zmiane niniejszej umowy.

8.  Zamawiajacy moze z wiasnej inicjatywy zgdac¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywigzuje sie nalezycie ze swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

§14
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okresSlonej w § 11 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé
kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§15
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) W trybie postepowania egzekucyjnego zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

7) W razie koniecznosci:
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a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy, przekracza 10 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartos$ci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktdrej winy odstgpienie od umowy nastgpito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wpykonawca usunie z terenu budowy materiaty, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty
stanowigce jego wtasnosé, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robdt;

5) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, jedynie
w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér.

7) Strony wspdlnie rozlicza sie z pozostatych kosztéw, ktére ponidst Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od
umowy.

§16
Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac
z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajacemu kazdego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

16 |Strona



10.

11.

12.

13.

oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym, a wykonawca.
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: cvverieeveeere v , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
e pPodwykonawcey: .......cecuveveenene. ;
e ———— pPodwykonawcey: .......cceeeeeveennn. ;

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona na
pismie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamodwienia.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i odpowiada za ich

dziatania jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zawiadomic

o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajgc jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢é zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérym moze by¢ wylgcznie
wykonanie odpowiednio robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

3) kwote wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktoéry nie
moze by¢ krétszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci , zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan
okres$lonych w dokumentach zaméwienia oraz zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i ust.
12 pkt 1 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedfozonego projektu umowy
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14 uznaje sie za jego akceptacje.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 14. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
zamowienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 12 pkt 1, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Zapisy ust. 11-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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26.

27.

28.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 10 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia informacji do Wykonawcy. W uwagach nie mozna

powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

W celu prawidtowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

Zamawiajgcy jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3  Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych — dalej RODO), powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe,

a Wykonawca zobowigzuje sie do zgodnego z prawem i na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie ich przetwarzania.

Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w petnej tajemnicy

wszelkich informacji dotyczgcych danych osobowych udostepnianych w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktdre powierza

Wykonawcy do przetwarzania.

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci

nastepujgce dane osobowe:

1) imiona i nazwiska pracownikéw Zamawiajgcego;
2) adresy e-mail i nr telefondéw pracownikéw Zamawiajgcego.

Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe beda przetwarzane przez Wykonawce

wytgcznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia $Srodkéw zabezpieczajgcych dane osobowe,

w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
powierzonych danych spetnito wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktdrych powierzone
dane dotyczg, w tym S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo
przetwarzania, o ktérych mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zabezpieczy¢ dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratg,

modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych

przesytanych, przechowywanych lub w inny sposdb przetwarzanych;

2) wspdtdziatania z Zamawiajgcym w wywigzywaniu sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-
36 RODO, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajgcemu
informacje dotyczace stosowanych srodkéw zabezpieczajgcych danych osobowe;

3) wspodtdziatania z Zamawiajgcym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym:

a) niezwiocznie informowaé Zamawiajgcego o podejrzeniach lub stwierdzonych
przypadkach naruszenia danych osobowych, nie pdzniej niz w 24 godziny od
powziecia takiej informacji;

b) wspodtpracowac przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu
nadzorczego lub osdb, ktérych dane dotyczg;

c¢) przekazywaé informacje niezbedne Zamawiajgcemu do przeprowadzenia oceny
skutkow dla ochrony danych

4) pomagania Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zadania
osoby, ktérej dane dotyczg w zakresie ich praw okreslonych w rozdziale Il RODO;

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zaréwno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upowaznione przez
Wykonawce i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajacego;

Wykonawca po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo

zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Zze prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych

spetniajg postanowienia Umowy.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Zamawiajcego, nie dfuzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, o ktdrym mowa w pkt 12 winien spetniac te same gwarancje i obowiazki, jakie

zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie sie ze

spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkach ochrony danych.

Wykonawca informuje Zamawiajgcego przed podjeciem przetwarzania polegajgcego na

przekazywaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej

jesli wynika ono z obowigzku natozonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa
krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwfocznego, jednak nie pdznej niz w ciggu 7 dni od

powziecia takiej informacji, poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu,

w szczegblnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
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17.

Wykonawce danych osobowych okreSlonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez urzad nadzorujacy
ochrone danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty
i roszczenia z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

§18
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod

rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zpowodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztéw wykonania robdt,
kosztow eksploatacji lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

2) z powodu btedow w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
polegajgcych na jej niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,
ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbednym
do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogt wykry¢ na etapie sporzgdzania Oferty,

3) zpowodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania sie do nowych przepisow,

4) z powodu odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych warunkdw geologicznych lub geotechnicznych, ktdre mogg
skutkowac¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

5) wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez witadze ustawodawczg
w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjete;j
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujgcych
przepisow,

7) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

8) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,
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9) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktdrych
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-5, 7i 8, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny
zakres zobowigzania Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.
2 Pzp na warunkach tam okreslonych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 , jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robot musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. W przypadku wystapienia robét okreslonych w ust. 5 do Protokofu koniecznos$ci Wykonawca
zatgczy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b
niniejszej umowy ztozony przez Wykonawce, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych
takich robét w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robdét opracowany metoda
szczegdtowg wg danych wyjsciowych przyjetych do opracowania Kosztorysu ofertowego
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Umowy.

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

8. Zamawiajacy zamierzajagc dokonac¢ zmiany warunkéw realizacji Przedmiotu umowy, ktére
wykraczajg poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowigzany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy.

§19
Postanowienia koricowe

1. Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemne;j,
w drodze aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze
naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporéw strony zgodnie poddajg
je pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego wedtug siedziby Zamawiajgcego.

4, Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki nr 1i 2 t.j. harmonogram rzeczowo — terminowo
— finansowy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

2) Kosztorys ofertowy;
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