Pracownia Projektowa SANKAT 41-608 Chorzéw, ul. Giéwna 10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Jedn. miary llos¢ jedn. | Wskaznik na jed- Wartos¢ Udziat
sowe nostke procen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
11 1-1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punk- | km 0.146 0.00 0.00 0.00%
tow wysokosciowych
1.2 2-2 D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- | m2 84 0.00 0.00 0.00%
musu)
2 3-4 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
2.1 3-3 D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach nieska-|m3 833.99 0.00 0.00 0.00%
listych
2.2 4-4 D.02.03.01. Wykonanie nasypdw m3 92.87 0.00 0.00 0.00%
3 5-10 D.04.00.00. PODBUDOWY 0.00 0.00%
3.1 5-5 D.04.01.02. Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 1179.85 0.00 0.00 0.00%
3.2 6-7 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kons- 0.00 0.00%
trukcyjnych
3.21 6-6 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  |m2 949.48 0.00 0.00 0.00%
niebitumicznych
3.2.2 7-7 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 842.6 0.00 0.00 0.00%
bitumicznych
3.3 8-9 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabi- 0.00 0.00%
lizowanego mechanicznie
331 8-8 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2 1006.32 0.00 0.00 0.00%
mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci 12 cm
3.3.2 9-9 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2 949.48 0.00 0.00 0.00%
mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci 20 cm
34 10-10 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0.00 0.00%
cementem
3.4.1 10-10 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem |m2 1138.25 0.00 0.00 0.00%
hydraulicznym zwigzane cementem C1,5/2 - warst-
wa grubosci 30 cm
11-13 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 0.00 0.00%
4.1 11-11 D.05.01.04a. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0.00 0.00%
niezwigzanego
4.1.1 11-11 - nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabili- | m2 313.82 0.00 0.00 0.00%
zowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa gru-
bosci 15 cm
4.2 12-12 D.05.03.05. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0.00 0.00%
421 12-12 - warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfalto- |m2 842.6 0.00 0.00 0.00%
wego AC11W
4.3 13-13 D.05.03.06. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0.00 0.00%
43.1 13-13 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8s - m2 842.6 0.00 0.00 0.00%
warstwa grubosci 4 cm
14-15 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
5.1 14-15 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, ro- 0.00 0.00%
wow i Sciekow
5.1.1 14-15 - humusowanie z obsianiem m2 43.3 0.00 0.00 0.00%
6 16-16 D.07.00.00. BEZPIECZENSTWO RUCHU 0.00 0.00%
6.1 16- 16 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1 0.00 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zeroi00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 19816




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D.01.01.01. |[KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.l.1 0113-03 réwninnym
<km 0+000 + 0+234,73> (234.73-70.0-19.0)/1000 km 0.146
RAZEM 0.146
1.2 D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2|D.01.02.02. |[KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- | m2
d.1.2 0119-01 ca spycharek
8.40*80.0+4.50*19.0-8.40*70.0-4.50*19.0 m? 84.00
RAZEM 84.00
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
3/D.02.01.01. |[KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.1 0203-08 0210-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé 5 km
224.73*6.40*0.70+10.0*7.0*0.71+16.50*4.50*0.71-211.20-34.07-29.95 m3 833.99
RAZEM 833.99
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypéw
4/D.02.03.01. |KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2 0227-02 kat. 11l
0.48%224.73-0.48*31.25 m3 92.87
RAZEM 92.87
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
3.1 D.04.01.02. Profilowanie i zageszczanie podtoza
5/D.04.01.02. |[KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- | m2
d3.1 04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1123.63+224.73*1.40+10.0*7.0+13.0*0.45*2+16.50*4.50-53.50-300.0-60.85| m?2 1179.85
RAZEM 1179.85
3.2 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
6|D.04.03.01. |[KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m2
d3.2.1 01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,
8 kg/m2
<podbudowa zasadnicza z kruszywa> 1123.63+224.73*(0.12+0.44)-300.0 m? 949.48
RAZEM 949.48
3.2.2 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
7|D.04.03.01. |[KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m2
d.3.2.2 02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
<warstwa wigzaca z betonu asfaltowego> 1123.63+224.73*0.12-308.0 m? 842.60
RAZEM 842.60
33 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3.1 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci 12 cm
8|D.04.04.02. |[KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.3.1 07 0114-08 niu 12 cm
<droga> 1123.63+224.73*1.16-300.0-78.0 m? 1006.32
RAZEM 1006.32
3.3.2 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci 20 cm
9|D.04.04.02. |[KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.3.2 07 0114-08 niu 20 cm
<droga> 1123.63+224.73*0.56-300.0 m? 949.48
RAZEM 949.48
3.4 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
3.4.1 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zwigzane cementem C1,5/2 - warstwa grubosci 30 cm
10|D.04.05.02. |[KNR AT-03 0201- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?
d3.4.1 03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
<droga> 1123.63+224.73*1.40-300.0 m? 1138.25
RAZEM 1138.25
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.01.04a. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.1.1 - nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci 15 cm
11|D.05.01.01. |[KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé po |m2
d4.1.1 05 0204-06 zageszczeniu 15 cm
233.77+85.83+149.93-155.71 m? 313.82
RAZEM 313.82
4.2 D.05.03.05. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
4.2.1 - warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11W
12|D.05.03.05. |[KNR AT-03 0301- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 |m?
d4.2.1 01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
<droga> 1123.63+224.73*0.12-308.0 m2 842.60
RAZEM 842.60
4.3 D.05.03.06. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4.3.1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8s - warstwa grubosci 4 cm
13|D.05.03.06. |[KNR AT-03 0302- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. |m?
d.4.3.1 01 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzier
<droga> 1123.63-301.0 m2 822.63
RAZEM 822.63
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekéw
5.1.1 - humusowanie z obsianiem
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
14|D.06.01.01. |[KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5.1.1 0510-01
3.42+3.88+47.30+3.16+58.20+13.30-85.96 m2 43.30
RAZEM 43.30
15|D.06.01.01. |[KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za nastepne 10 cm humusu m?2
d.5.1.1 0510-02 Krotnos¢ = 10
3.42+3.88+47.30+3.16+58.20+13.30-85.96 m2 43.30
RAZEM 43.30
6 D.07.00.00. BEZPIECZENSTWO RUCHU
6.1 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu
16|D.07.10.01. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot kpl.
d.6.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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