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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory-
sowe

Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jed-
nostkę

Wartość Udział 
procen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
1.1 1 - 1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punk-

tów wysokościowych
km 0.146 0.00 0.00 0.00%

1.2 2 - 2 D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu)

m2 84 0.00 0.00 0.00%

2 3 - 4 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
2.1 3 - 3 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieska-

listych
m3 833.99 0.00 0.00 0.00%

2.2 4 - 4 D.02.03.01. Wykonanie nasypów m3 92.87 0.00 0.00 0.00%
3 5 - 10 D.04.00.00. PODBUDOWY 0.00 0.00%

3.1 5 - 5 D.04.01.02. Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 1179.85 0.00 0.00 0.00%
3.2 6 - 7 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kons-

trukcyjnych
0.00 0.00%

3.2.1 6 - 6 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych

m2 949.48 0.00 0.00 0.00%

3.2.2 7 - 7 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych

m2 842.6 0.00 0.00 0.00%

3.3 8 - 9 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabi-
lizowanego mechanicznie

0.00 0.00%

3.3.1 8 - 8 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 12 cm

m2 1006.32 0.00 0.00 0.00%

3.3.2 9 - 9 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm

m2 949.48 0.00 0.00 0.00%

3.4 10 - 10 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

0.00 0.00%

3.4.1 10 - 10 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym związane cementem C1,5/2 - warst-
wa grubości 30 cm

m2 1138.25 0.00 0.00 0.00%

4 11 - 13 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 0.00 0.00%
4.1 11 - 11 D.05.01.04a. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa

niezwiązanego
0.00 0.00%

4.1.1 11 - 11 - nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa gru-
bości 15 cm

m2 313.82 0.00 0.00 0.00%

4.2 12 - 12 D.05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0.00 0.00%
4.2.1 12 - 12 - warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfalto-

wego AC11W
m2 842.6 0.00 0.00 0.00%

4.3 13 - 13 D.05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0.00 0.00%
4.3.1 13 - 13 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8s -

warstwa grubości 4 cm
m2 842.6 0.00 0.00 0.00%

5 14 - 15 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%
5.1 14 - 15 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, ro-

wów i ścieków
0.00 0.00%

5.1.1 14 - 15 - humusowanie z obsianiem m2 43.3 0.00 0.00 0.00%
6 16 - 16 D.07.00.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 0.00 0.00%

6.1 16 - 16 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1 0.00 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1
d.1.1

D.01.01.01. KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

<km 0+000 ÷ 0+234,73> (234.73-70.0-19.0)/1000 km 0.146
RAZEM 0.146

1.2 D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2

d.1.2
D.01.02.02. KNR-W 2-01

0119-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

8.40*80.0+4.50*19.0-8.40*70.0-4.50*19.0 m2 84.00
RAZEM 84.00

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

3
d.2.1

D.02.01.01. KNR-W 2-01
0203-08 0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km

m3

224.73*6.40*0.70+10.0*7.0*0.71+16.50*4.50*0.71-211.20-34.07-29.95 m3 833.99
RAZEM 833.99

2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypów
4

d.2.2
D.02.03.01. KNR-W 2-01

0227-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

0.48*224.73-0.48*31.25 m3 92.87
RAZEM 92.87

3 D.04.00.00. PODBUDOWY
3.1 D.04.01.02. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

5
d.3.1

D.04.01.02. KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1123.63+224.73*1.40+10.0*7.0+13.0*0.45*2+16.50*4.50-53.50-300.0-60.85 m2 1 179.85
RAZEM 1 179.85

3.2 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

6
d.3.2.1

D.04.03.01. KNR AT-03 0202-
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-
dowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,
8 kg/m2

m2

<podbudowa zasadnicza z kruszywa> 1123.63+224.73*(0.12+0.44)-300.0 m2 949.48
RAZEM 949.48

3.2.2 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
7

d.3.2.2
D.04.03.01. KNR AT-03 0202-

02
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-
dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

<warstwa wiążaca z betonu asfaltowego> 1123.63+224.73*0.12-308.0 m2 842.60
RAZEM 842.60

3.3 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3.1 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 12 cm

8
d.3.3.1

D.04.04.02. KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm

m2

<droga> 1123.63+224.73*1.16-300.0-78.0 m2 1 006.32
RAZEM 1 006.32

3.3.2 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm
9

d.3.3.2
D.04.04.02. KNR 2-31 0114-

07 0114-08
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<droga> 1123.63+224.73*0.56-300.0 m2 949.48
RAZEM 949.48

3.4 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
3.4.1 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym związane cementem C1,5/2 - warstwa grubości 30 cm

10
d.3.4.1

D.04.05.02. KNR AT-03 0201-
03

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

<droga> 1123.63+224.73*1.40-300.0 m2 1 138.25
RAZEM 1 138.25

4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.01.04a. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

4.1.1 - nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm
11

d.4.1.1
D.05.01.01. KNR 2-31 0204-

05 0204-06
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

233.77+85.83+149.93-155.71 m2 313.82
RAZEM 313.82

4.2 D.05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
4.2.1 - warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

12
d.4.2.1

D.05.03.05. KNR AT-03 0301-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

<droga> 1123.63+224.73*0.12-308.0 m2 842.60
RAZEM 842.60

4.3 D.05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
4.3.1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8s - warstwa grubości 4 cm

13
d.4.3.1

D.05.03.06. KNR AT-03 0302-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr.
4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

<droga> 1123.63-301.0 m2 822.63
RAZEM 822.63

5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

5.1.1 - humusowanie z obsianiem
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.5.1.1

D.06.01.01. KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

3.42+3.88+47.30+3.16+58.20+13.30-85.96 m2 43.30
RAZEM 43.30

15
d.5.1.1

D.06.01.01. KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za następne 10 cm humusu
Krotność = 10

m2

3.42+3.88+47.30+3.16+58.20+13.30-85.96 m2 43.30
RAZEM 43.30

6 D.07.00.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
6.1 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu
16

d.6.1
D.07.10.01. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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