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Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z poiniejszymi zmianami) ,Prawo
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»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, zadanie nr i,
zadanie nr 1", Zadanie | etap 1 p.n. , dzielnica Magdasz”.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyd. -
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:
Gmina Koniecpol
ul. Chrzgstowska 6A
42-230 Koniecpol

a firma:
Pracowania Projektowa SANKAT
mgr inZ. Katarzyna Paidzierny,
ul. G¥éwna 10, 41-508 Chorzéw.

2. PRZEDMIOT UMOWY -

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, zadanie nr i, zadanie nr 1",
Zadanie | etap 1 p.n. ,dzielnica Magdasz — zakres niniejszego opracowania.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

3.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz fragmentow sie-
ci wodociggowej na terenie miasta Koniecpol w wojewodztwie siaskim. Zadanie projektowe
podzielono na trzy czesci, w sktad ktérych wchodzg etapy zgodnie z ponizszym zestawieniem:

ZADANIE NR | pn. ,Dzielnica Magdasz”

Zadanie podzielone zostato na dwa etapy:

Etap 1 obejmuje ulice: Przedmiescie Magdasz {(od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strugg,
Zachodnia (uliczka boczna)

Etap 2 obejmuje ulice: Przedmiescie Magdasz (od nr 21 do konca ulicy), Dgbrowka, Wiejska,
Krzywa

ZADANIE NR Il pn. "Rejon ul. Zeromskiego i ul. Chrzgstowskiej"

ZADANIE NR Il pn. "Dzielnica Stowik”.

Etap 1 obejmuje ulice: ul. Klonowa, ul. Niwa, ul. Waska {odcinek od ul. Klonowej do ul. Gor-
nej), osiedle mieszkaniowe przy Zespole Szkdt (ulice: A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-
Zelenskiego, Z. Krasinskiego, C.K. Norwida,).

Etap 2 obejmuje ulice: Gérng, Polna, Jesionowa, takowa, Wesots, Willowa, Stowik, Bukows,
Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, Jodtowq.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest orojekt zagospodarowania terenu dla
inwestvcii polegaiacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dla
zadania | etap 1 p.n. ,dzielnica Magdasz”.

3.2. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji dla zadania | etap 1 p.n. ,dzielnica Magdasz” obejmuje:

- budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm z rur PCV i rur
kamionkowych, przeciskowych a o dfugosci L =919,0 m,
- budowe przytfaczy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PCV o dtugosci L =681,0 m,

mar Budowa sieci kanalizacji sanitarne] i desz¢zowe] w Koniecpolu: zadanie nr , STR
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budows kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz 110 mm PE o dtugosci L=58,0m,

- . budowe przepompowni Ssciekéw sanitarnych Pde o wydajnodci Q=5,51/s,
zabudowane] w zhiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m zlokailzowang przy
rzece Kaienicy w ul. Nad Struga,
budowe kanalizacfi deszezowe] Dz 315 mm PCV ¢ diugosci L= 202,0 m wraz z
przykanalikami z wpustdw deszczowych Dz 200 mm PCV L = 32,0 m 2z wylotem
kanalizacji deszczowe] do rz. Kalenicy i zabudowsg przed wylotem urzgdrzen
podczyszezajgeych: osadnika i separatora,
cdbudows nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyinyeh w ulicach:
Magdasz, Nad Struga, Zachodnia, Zachodnia baczna,

- budowe wewnetrzngj sieci energetyczne] (zasilanie energetyczne) do pompown!
Sciekdw Fds,

- zabezpieczenie istnizigce}] infrastruktury technicznej krzyiujacej sie z
projektowang kanalizacja poprzez zabudewe na istniejacych  kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych rur ostonowych.

3.3. Kolejnosc realizacji obiektu

Zadanie | etap 1 p.n. dzielnica Magdasz wykonywany bedzie odrebnie, niezaleznie od
zadan II'i ll, Zadanie to moze funkcjonowaé samodzielnie.

Szczegdtowy harmonogram robdt sporzadzony zostanie przez wykonawcee zgodnie z
przyjeta technologia. Ponizej zawarto przyktadows kolejnos¢ robét niezbednych do zrealizo-
wania zamierzenia budowlanego:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla ulic objetych inwestycja t.j.: ul.

Nad Struga, ul. Zachodnia i Zachodnia boczna, ul. Magdasz.

- zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie budowy,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej (zasialanie

pompowni,

- odbudowa nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych.

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Informacje ogolne

Etap 1 zadania | zlokalizowany jest w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu i obejmuje uli-
ce: Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr21}, Nad Struga, Zachodnia (uliczka boczna).

W stanie istniejgcym brak jest systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istniejaca
kanalizacja w ul. Zachodniej stanowi odbiornik projektowanej kanalizacji. _

Na obszarze inwestycji przewaza zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdtuz ist-
niejgcych ulic. Teren jest zagospodarowany, gtowne uzbrojenie terenu zlewni stanowig sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe oraz rzeka Kalenica.

Obecnie scieki bytowo-gospodarcze z wiekszosci zabudowan odprowadzane sa do
zbiornikdw bezodptywowych (szamb), skad wywozone sg taborem asenizacyjnym. Stan ist-
niejacych szamb jest zty, szamba s3g rozszczelnione przez co scieki sanitarne trafiajg do sro-
dowiska. :

Ulice wzdtuz ktdrych projektowana jest kanalizacja sa jednojezdniowe o réznych sze-
rokosciach, nawierzchniach z betonu asfaltowego oraz szutrowych. Drogi przebiegajg przez
teren zabudowany i stanowig dojazd do usytuowanych wzdtuz nich doméw jednorodzinnych.

Drogi wzdtuz ktérych projektuje sie kanalizacje nie posiadaja odwodnienia.

.. Al
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Projektowane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu polegaé bedg na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni $ciekdw sanitarnych z zasilaniem ener-
getycznym oraz odbudowie drdg po robotach kanalizacyjnych.

Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu
uporzadkowanie gospedarki Sciekowej na omawianym terenie. Oznacza to, Ze celem podej-
mowanych dziatai inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze gospodarki sciekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych (szamb), ktdre w wigkszosci sg rosz-
czelnione, a Scieki sanitarne eksfiltruja do ziemi. Nieoczyszczone 3cieki stanowia zagrozenie
dla zdrowia ludzi i zwierzat oraz dla gruntu, a dalej wod podziemnych i wod ptyngcych.

W zwigzku z potrzebg odbudowy drég po robotach kanalizacyjnych w technicznie
~ uzasadnionych lokalizacjach projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej celem prawidio-
wego odwodnienia drég.

4.2. Warunki geotechniczne
Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste o kategorii
geotechnicznej Il.

Podtoze geologiczne do glebokosci rozpoznania 6,0 m budujg utwory
czwartorzedowe. 53 to warstwy piaskow rdznej granulacji silnie zapylone, przewarstwione i
laminowane serig utwordw zbudowanych giéwnie z pytéw. Sg to prawdopodobnie utwory
lessopodobne.

Pod wzgledem granulometrycznym sg analogiczne jak lessy, lecz osadzone w $rodo-
wisku wodnym, charakteryzuja sie mniejszg porowatoscia. Warstwa przypowierzchniowa to
nasyp niebudowlany, nasyp budowlany, gleba, a miejscami przewiercono warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni zbudowane z betonu asfaliowego z podbudowa.

W podtozu stwierdzono ciggly poziom wdd gruntowych zwiazany z serig piaskéw réz-
nej granulacji przewarstwionych i laminowanych gruntem pylastym. Jest to poziom o zwier-
ciadle swobodnym i naporowym. Niejednorodny pod wzgledem przepuszczalnosci charakter
podioza powoduje, iz wody gruntowe wystepuja na réznych gtebokosciach. Wzmoione opa-
dy atmosferyczne oraz roztopy mogg mie¢ wptyw na zwigkszong wydajnosé waéd grunto-
wych, a tym samym amplituda wahan zwierciadta wod gruntowych rzedu £ 1,0m . Zwrdcic
nalezy uwage na fakt naporu hydrostatycznego waéd gruntowych w przypadku wykonywania
wykopow, a tym samym odcigzenie gérnej warstwy podioza - ciSnienie piezometryczne moze
doprowadzi¢ do rozluznienia gruntow piaszczystych zapylonych, badz uplastycznienie prze-
warstwiend gruntdw pylastych.

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu
Przedsiewziecie realizowane jest w cafosci na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwata nr 180/XXVI11/2005 z dnia 04.08.2005 r. ,,Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terendw w miejscowosciach Koniecpol i Teresow.”
Na obszarze planu, na czesci przedsiewziecia (przy ulicy: Zachodnia (boczna) wyznaczona jest
strefa ,,OW” obserwacji archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne, gdzie ustala sie:
1} obowigzek zawiadomienia i uzgodnienia z wojewdédzkim konserwatorem zabytkow
zakresu i terminu robdt budowlanych polegajgcych na prowadzeniu prac ziemnych,
2) obowiazek udostepnienia terenu do inspekcji przez organy ochrony zabytkdw,
3) w strefie ochrony stanowisk archeologicznych bedacych w rejestrze zabytkow,
przeprowadzenie na koszt inwestora archeologicznych badan ratowniczych,
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4) w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w strefie ochrony stanowiska
archeologicznego nie bedacego w rejestrze zabytkdw, przeprowadzenie na koszt
inwestora archeologicznych badan ratowniczych,
5} w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie na koszt inwestora nadzoru
agrchenlogicznego nad robotami ziemnymi.

Ninigjsze prredsiawziecie jest zgodne z zapisami w/w obowigzujgcago MPZP,
5, PROJEXTOWANE ZAGOSPODARGWAMIE TERENU

5.4, Kanalizacja sanitarna
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej przewiduie sie:

- budowse kanalizacii sanitarnej grawitacyjne] Dz 200 mm z rur PCV i rur
kamionkowych, przeciskowych a o diugosci L =919,0 m,
budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PCV o dfugosci L =681,0 m,
budowe kanalizacji sanitarnej tiocznej Dz 110 mm PE o dtugosci L=58,0m,

- budowe przepompowni s$ciekdw sanitarnych Pde o wydajnosci Q=5,5!/s,
zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m, ziokalizowanag przy
rzece Kalenicy w ul. Nad Struga,

- zabezpieczenie z istniejacej infrastruktury technicznej krzyzujgcej sie z
projektowang kanalizacjg poprzez zabudowe na istniejgcych kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych rur ostonowych.

Projektuje sie sieé¢ kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC SN 8 kN/m? taczonych
kielichowo na uszczelke gumowa:
- 0 srednicy Dz 200x5,9 mm kanat gidwny,
- 0 $rednicy Dz 160x4,7 mm przykanaliki.
oraz kamionkowych przeciskowych Dn 200 mm.

Projektuje sie przecisk rura ochronng stalowg Dn 350 mm pod obiektem mostowym
na rzece Kalenicy oraz przecisk z rur kamionkowych Dn 200 mm wzdtuz rzeki Kalenicy do
projektowanej pompowni sciekdw w ul. Nad Struga.

Na kanalizacji projektuje sie studzienki kanalizacyjne tworzywowe w zakresie srednic
Dn 400 mm do Dn 1000 mm oraz betonowe Dn 1000 mm na kanale z rur kamionkowych.

Pompownia sciekow Pde

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego W celu cisnieniowe-
go odprowadzenia sciekéw projektuje sie zabudowe pompowni Sciekdw sanitarnych zlokali-
zowang przy rzece Kalenicy w ul. Nad Struga. Do pompowni sptywac bedg scieki ze zlewni
dzielnicy Magdasz etap Il (odrebne opracowanie).

Parametry technologiczne projektowanej pompowni:

Pompownie KONIECPOL
Nr /
Nazwa | Wydajnosc Rurociag ttoczny Zbiornik pompowni
q Srednica | Dlugos¢ | Ksztaltki | Straty Réznica Wyscko$¢ | Zbiornik | Rzedna | Rzedna dolotu
na R.TL. | wysokosci | podnoszenia wiazu rurociggu
grawitacyjnego
[t{s] [mm] [m] [szt.] | ImH20} | [mH20] [mH20] Dn [m.n.p.m.] [m.n.p.m.]
[mm]
Pde 5,5 Dz110mmPE 240 Sx90st. 2,7 7.0 9,7 2000 231,15 227,50
A KAT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr i, STR
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5.2. Kanaiizacja deszczowa
W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewiduje sie:

- budowe kanalizacji deszczowej Dz 315 mm PCV o dtugosci L= 202,0 m wraz z
przykanalikami z wpustow deszczowych Dz 200 mm PCV L=32,0m

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kalenicy z zabudowg przed wylotem
urzadzen podczyszczajacych: osadnika i separatora.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Przedmiescie Magdasz zgodnie z uksztattowaniem terenu
(t.j. z odcinka ok. 250 m — od bud. 28 do rzeki) zostana ujete przez wpusty uliczne i system
kanalizacji deszczowej i odprowadzone wylotem Wyl. 1 do rzeki Kalenicy.

Przed wylotem do rzeki na kanalizacji deszczowej zabudowane zostang urzadzenia podczysz-
czajgce w postaci zintegrowanego osadnika z separatorem Dn 1500 mm o Qnom/Qmax =
10/100i/s.

Lo: Los

srodowiska poszczegdinymi wylotami.

L Nr Fszcz Fziel Qnon;. Qmax Qmax Verr Vﬁr—d Vmax"r
P wylotu |[ha] |[ha] | @751} [dm¥/s] | (m3/n] | [m3/rok] | [m3/d] | [m3/rok]
1. [ wyl1l 0,23 |15 10 68 245 4290 11,75 5359

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m?
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa:
- 0 $rednicy Dz 315x9,2 mm kanat gtéwny,
- 0 $rednicy Dz 200x5,9 mm przykanaliki z wpustow.

Na kanalizacji projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy Dn1000mm z prefa-
brykowanych kregow betonowych oraz Dn 600 mm z tworzyw. :

Wpusty $ciekowe drogowe wykonane zostang z typowych kregdw betonowych @500
mm i zintegrowane z osadnikami h = 1,0 m, z nasadg zeliwng klasy D400, z zawiasem i rygtem
wg PN-EN-124:2000.

Wylot projektowanej kanalizacji do rzeki zostanie wykonany jako dokowy, umocniony
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym zatgczonym do projektu wykonawczego. Dno i skarpy
rzeki zostang umocnione narzutem kamiennym ciezkim o Srednicy zastgpczej powyzej 300
mm, klinowanym mechanicznie drobniejszym kamieniem i pospétka. Dno rzeki umocnione
bedzie na odcinku 2,0 m powyiej projektowanego wylotu i 5,0 m ponizej projektowanego
wylotu, a skarpy rzeki na tych odcinkach beda umocnione do wysokosci 1,5 m.

5.3. Odbudowa drog

W ramach prowadzonych prac zwigzanych z budowa kanalizacji zostang rozebrane na-
wierzchnie jezdni, zjazdéw, chodnikéw w ulicach: Magdasz, Nad Struga, Zachodnia, Za-
chodnia boczna. Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni oraz elementy obramowania
drog nalezy wykonaé z nowych materiatow.

Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1 1546 m2,
- nawierzchnia z kruszywa 1669 m2,
- nawierzchnia zjazdow ' 150 m2,
- nawierzchnia chodnikow 401 m2,

mar Budowa sieci kanalizacji sanitarne} i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, STR
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHN!

Nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1
. Przedmiescie Magdasz
- 4 cm warstwa scieralna z betenu asfaitowego AC B S,
~4 cm warstwa wialgca z betonu asfaltowego AC 11W,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
0/31,5,
- 12 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

Nawierzchnia z kruszywa
- ul. Nad Struga, ul. Zachednia
- 15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
0/63.

Nawierzchnia zjazddw z kostki
- 8 cm kostka betonowa {kolor czerwony),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 10 cm warstwa mrozoochronna z piasku.

Nawierzchnia chodnikdw z kostki
- 8 cm kostka betonowa (kolor szary),
-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

54. Zasilanie energetyczne

Zasilanie podstawowe projektowanej pompowni $ciekdw Pde odbywaé sie bedzie z
istniejgcego stupa linii napowietrznej nN przy posesji nr 94 zasilanej ze stacji transformato-
rowej SN/nN 2-5823 Koniecpol XIX Uniwersum. Miejscem dostarczania energii elektrycznej
jak rowniez miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzagdzen elektroenergetycznych beda zaciski
prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego, zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/051352/2016/008R02 z dnia 29.07.2016r. Zestaw z13-
czowo-pomiarowy nalezy zabudowac, zgodnie z warunkami przytaczenia. Projekt i wykona-
nie przytgcza kabiem YAKXS 4x35mm? wraz z zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego jest
w zakresie Tauron Dystrybucja S.A. W szafce pomiarowej w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym zastosowany zostanie licznik energii elektrycznej do pomiaru bezposrednie-
go energii czynnej, 3-fazowy. Zabezpieczenie gtdwne wytacznik instalacyjny selektywny o
wartosci 20A zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy zlokalizowac w zestawie ztaczowo-
pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki nr 3001.

W celu wykonania zasilania pompowni Pde naleiy z zestawu zfgczowo-pomiarowego
wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm? do projektowanej szafki sterowniczej zlokalizowanej
przy pompowni Pde (w zakresie Inwestora). W szafce sterowniczej nalezy wykonaé bezpo-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe] w Kaniecpolu: zadanie nr |, STR
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srednie uziemienie punktu neutralnego PEN, gdzie rezystancja uziemienia nie powinna prze-
kraczac wartosci 10Q).

Celem utrzymania dostawy energii elektrycznej dla pompowni w sytuacji zaniku na-
piecia zasilania podstawowego, w szafce sterownicze] przewidziano przytacze do awaryjnego
zasilania z przewoZnego agregatu pradotwdrczego. Zasilania pompowni odbywac sie bedzie
poprzez uktad recznego zataczenia rezerwy RZR {przetacznik zasilania sie¢/agregat), ktéry
unhiemozliwia podanie napiecia ze Zrodta rezerwowego na siec.

Wewnatrz pompowni zainstalowane bedy dwie pompy Sciekowe (podstawowa
i rezerwowa) z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy P=2,6kW kazdy.
W pompowni pracowac beda dwie pompy w ukiadzie pracy naprzemiennej {redundantnej),
natomiast mozliwa jest rdwniez praca dwéch pomp jednoczesnie w trybie awaryjnym. Kazda
pompa zapewnia wydajnosc catkowita przepompowni, druga stanowi rezerwe.

Projekt nie zawiera technologicznych potaczeri elektrycznych, pomiedzy szafkami
sterowniczymi a poszczegolnymi pompowniami. Zestawy pompowe wraz z szafkg sterowni-
cza i zabezpieczeniami, kablami zasilajgcymi i sterowniczymi dostarczone zostang
w komplecie z przepompownig przez producenta przepompowni.

Lokalizacje projektowych urzgdzen pokazano na planie sytuacyjnym nr EN-02.01.

5.5.  Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Na skrzyzowaniach projektowanych kanatow z kablami energetycznymi i telekomuni-
kacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng typu A 110 i 160 PS o dtugosci
min. 1,5 m,

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowane]j inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu
objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe co réwniez oznaczono graficznie na planie
zagospodarowania terenu.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru od-
dziatywania obiektu: ‘

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75,

poz. 69 z pdZn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z poin. zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {(Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

7. WPLYW INWESTYCSI NA SRODOWISKO

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewzigcia na srodowisko nr BIOS.0SR.6220.1.2016.d

Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu
uporzadkowanie gospodarki sciekowej na omawianym terenie. Oznacza to, ze celem podej-
mowanych dziatari inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnege oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze gospodarki sciekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidacje istniejgcych zbiornikdw bezodptywowych (szamb), ktére w wiekszosci sg rosz-
czelnione, a scieki sanitarne eksfiltrujg do ziemi. Nieoczyszczone $cieki stanowig zagrozenie

= MT Budowa sieci kanalizacji sanitarne] i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, STR
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dla zdrowia ludzi i zwierzat oraz dla gruntu, a dalej wéd podziemnych i wod ptynacych. Tym
samym inwestycja poprawi stan srodowiska.

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposéb realizacji prac,
nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje sie wykonanie obiektow z
. materiatéw o wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcéw, ktére
zagwarantujg petng ich szczelnosc.

Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie na-
rusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkow roslin, grzybow lub
zwierzat. Tym samym dla przedsiewziecia nie przewiduje sig rozwigzan projektowych mini-
malizujgcych wptyw na rosliny lub zwierzeta.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obhszarami ochrony przyrody
wedlug ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na tereny podlegajgce ochro-
nie akustycznej.

Nie przewiduje sie pogoarszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do stanu
isthiejgcego.

8. GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM
W ramach inwestycji nie przewiduje sig wycinki drzew.
9. INFORMACIE UZUPELNIAJACE

¢ Obszar inwestycji nie znajduje sig na terenie szkdd gorniczych.

o Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami ochrony przyrody
wedtug ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza
terenem obszaru Natura 2000.

e W granicach oddziatywania projektowanej inwestycji nie s3 zlokalizowane tereny,
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

e Projektowane obiekt budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami p.poz.

10. DZIALKI ZAIETE POD INWESTYCIE:
lednostka ewidencyjna: Koniecpol, obreb 240406_4.0001, numery dziatek wiascicieli instytu-

cjonalnych: 3003; 3002; 3001; 4303/2; 3928; 2923; 2411/1; 3917.

Jednostka ewidencyjna: Koniecpol, obreb 240406_4.0001, numery dziatek wiascicieli pry-
watnych: 2997; 2994; 2937/1; 2937/2; 2990; 2988; 2938; 2986/1; 2987/3; 2944; 2943; 2946;
2945; 2933; 2922; 8379/1; 2921; 2918; 2917; 2916; 2912; 2911; 7703; 2907/2; 7771; 3874;
3882; 3884; 3886/1; 3886/2; 3891; 3893; 3896; 3898; 3912; 3914; 3507; 7797; 4304, 4307,
3919: 4316; 3921; 4320/2; 4318/2; 4404; 3000; 2999; 2998; 2995; 2978; 2977; 2976/2; 4311;

4314; 103; 56; V. 284 o; 2841 y ,zg%ﬁ‘%/l

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, STR
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Podpis projektanta

mgr inZ. Katarzyna Pdidzierny
UPRAWNIENIA BUDO
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

Chorzow, sierpien 2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |,
zadanie nr li, zadanie nr I, Zadanie | etap 1 p.n. ,dzielnica Magdasz”.
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8. CZESC FORMALNO —~ PRAWMA

1. Uprawnieniaizaswiadczenia o przynaleinoscl do lzby InZynierdw Budownictwa:

mgr ink. Katarzyna Pazdzierny - Uprawnienia budowlane

mgr inz. Katarzyna Pazdzierny - Zaswiadczenie o przynaleinosci do SOHB
inZz. Michat Cebula - Uprawniania budowlana

inz. Michat Cebula - Zaswiadczenie o przynaleznosci do S0II8

~

inz. Michat Sobczyk - Uprawnienia budow!ane
inz. Michat Sobczyk - Zadwiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
inZz. Damian Kotuta - Uprawnienia budowlane
inz. Damian Kotuta - Zaswiadczenie o przynaleinosci do SOIB

mgr inZ. Wiestaw Zotnowski - Uprawnienia budowlane

megr inz. Wiestaw Zotnowski - Zagwiadczenie o przynaleznosci do SOHIB
mgr inz. Michat Zarnotal - Uprawnienia budowlane

megr inz. Michat Zarnotal - Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB

mf Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, STR.
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2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia — spis

SPIS UZGODNIEN | WARUNKOW

Uzgodnienie/varunki

nnmer pisma

data pisma

Pefnomocniciwo dia Katarzyny Pazdziemy

Decyzja o srodewiskowych uwarunkowaniach — Burmistrz Miasta

» _ . i § OSRI 2016 ‘
1 Gminy Koniecpol Nr BIOS.OSR.220.1.2016 21,07.2016
Decyzja wodnoprawna 03%.6341 48.2016V-31 04.07.2016
Informacja odnosnie ciekow  Slyskiego Zarzgdu Melioragji i . SIAK D <
Urzadzes Wodnyeh w Katowicach ofCrgstechowa 0CZ/6211-8 C./75/DKP-2024/DK W-488/16 10.03.2016
lnlo_rmac_]a pdnosmc rowow 1 cickow wodnyeh - Urzyd Miasta i N BIOS.DR.7234.38.2016 12.05.2016
Gminy Konicepol

Uzgodnienie OWP odprowadzenie kunulizacji deszczowej do

rzeki Kaienicy - Slaskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzgdzen Wod- | OCZ/621 1/SC/128/DKP- 138 1/DKW-823/16 19.07.2016
nych w Katowicach o/Czgstochowa

Warunki F)ud_uwy |\dl]‘ﬂll.£d(._]l Migjskie Przedsiehiorstwo Komu Lz, 26972016 08.06.2016
nalne w Koniecpolu Sp, £ v.o.

l'ngodmemc PAB kﬁmalllzac_u Su!'llli-ll'l'li.i_l - Migjskie Przedsichior- 2972016 30.062016
stwo Komunalae w Konicepolu Sp. z 0.0,

Ulzgc.)dmumc PAR kﬂnul_uug]l dcszc.:zm‘)vcj — Miejskie Przedsig- 298/2016 30.06.2016
biorstwo Komdnalue w Koniecpolu 8p. £ 0.0,

Wa_r_unkl udbudgwy nuwwszchm ldr_g;ggwych oruz buduwy kanali- N BIOS DR 7234.37.2015 12.05.2016
zacji deszezowej — Urzad Miasta ( Gminy Konieepol

Uzgodnienie cdbudowy nawierzchni drogowej - Urzgd Miasta i N BIOS.DR.7234.50.2014 21.06.2016

Gminy Konieepol

Warunki techniczae zasilania pompuowni Pde przy ul. Nad Strugg
— Tauren Dystrybuciu

TR/SOPP2016-08-010000338

01.08.2016

Protokol z narady koordynacyjnej wraz z zadgeznikami gralicz-
nymi — Starostwo Powiatowe w Czgsiochowie

nr GK.6330.258.2016

20.06.2016

Protokol z narady Koordynacyjne] wraz 2 zalgeznikami graficz-
nymi — Starostwo Powiatowe w Czgstochowie

ny GK.6330.384.2016

16.08.2016

Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwala nr 180/XXVI/2005 04.08.2005
Uzgodnienie umieszezenia infrastruklury technicznej nie zwigza- )
ngj z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu Nr BIOS.DR.7234.184.2016 18.08.2016
drogoweso — Urzgd Migsta 1 Gminy Koniecpol .
Decyzja wodnoprawna — Starostwo Powistiowe w Cz¢slochowie 0%5.6341 48.2016V-3 1/Z 11.08.2016
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr, STR
zadanie nr i, zadanie nr 1ll. Zadanie | etap 1 p.n. ,dzielnica Magdasz”. ' 15 '
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Srodowiska oraz o ¥
o}

31 zwane) dalej usiawa , § 3 ust. 1 okt 60179 Rozporzgdzenia Rady Minisirdw 7 dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwrzied mogacych znaczgeo oddziarywad na srodowisko (Dz.
U. z 2018 v, poz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania
administracyinege (j.t. Dz, U. z 2016 r, poz. 23), po rozpalrzeniu wnlosku w sprawie wydania
decyzjl o $rodowiskowych uwarunkowaniach ziozonego w dniu 25.03.2016 1. przez Pracownig
Projektows SANKAT z siedzibg 41-508 Chorzow ul. Gléwna 10

%

Woouhronle

7

Burmistrz Miasia i Gminy Koniecpol orzeka

1.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaiywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej { deszezowej w Konieepolu : zadanie nr { -
Dzielnica Magdasz , zadanie IT — Rejon ul. Zeromskiego i Chrzastowskiej i zadanie 111 -
Dzielnica Slowik” '

2. Charakterystyka przedsigwzigeia stanowi zalgezanik do niniejszej decyzii.

Lizasadnienie

Wodniu 25.05.2016 1. Burmistrz Miasta 1 Gminy Koniecpol na wmiosek firmy Pracownia
Projcktowa SANKAT 2z siedziby 41-308 Chorzow ul, Gléwna 10 wszezg! postepowanie w sprawie
wydania decyzji o sdrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiswzigcia
polegajgeego na . Budowie kanalizacji sanitarnej i deszezowe] w Koniecpolu @ zadanie nr [ -
Dzielnica Magdasz , zadanie [ — Rejon ul. Zeromskiego i Chrzastowskie] i zadanie ITT - Dzielnica
Stowik Do wniosku dotaczono karts informacyjna , mapy ewidencyine obeymujace przewidywany
obszar oraz wypls [ wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Ponadio
w dniu 14.06 2016 . do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach przestano
wyladnienia wnioskodawey do dokumentacii sprawy .

Przedmiotowe przedsiewziccie polegac bedzie na budowie siect kanalizacil sanitarne) i deszczowe;j
na terenie miasta Koniecpol. W ramach przedsigwzigeia wydzielono trzy etapy : l-obejmujgey
dzielnice Magdasz, 1l - rejon ul. Zeromskiego i ul. Chrzgstowska oraz III — dzielnica Stowik.
Obecnie scieki socjalno-bytowe z wieckszosci zabudowai potozonych w rejonie inwestycji
odprowadzana jest do zbiornikéw bezodptywowych, skad wywozone sg taborem asenizacyjnym.
Stan istnicjacej infrastruktury jest zty, przez co scieki sanitarne w sposéb niekontrolowany trafiaja
do srodowiska. Celem inwestycji jest zminimalizowanie negatywnego oddzialywania na
srodowisko poprzez uregulowanie gospodarki S$ciekami na przednnotowym obszarze.
Przedsigwzigcie obejmie teren o lgcznej powierzchni okoto 201,5 ha. Projektowane kanaty
lokalizowane beda gltéwnie w pasach istniejacych drog lub ich poboczach oraz nieznacznym
zakresic na dzialkach prywatnych. Na obszarze inwestycji przewaza zabudows jednorodzinna
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ziokalizowana wzdtuz istnigjgeyeh ulic.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy § 3 ust. 1 pkt 60 1 79
rozporzadzenia Rady Ministiéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczaco oddziatywad na érodowisko { j.t. DzU. z 2016 r. poz. 71 ) zakwalifikowane zostato
do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko , dla kibrych sporzadzenie
raportu moZe by¢é wymagane .

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
wymaganymi dokumentami pod katem uwarunkowan zwigzanych oz kwalifikowaniem
przedsiewziecia do pr7eprowad7enia oceny oddziatywania na Srodowiske ustalono, ze
w przedmiotowym przypadiu nie zachodza szezegdtowe uwamnkewama okreslone w art, 63 ust, |
WW, ustawy.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w Burmistrz Miasta | Gminy Koniecpol wystapit do whadciwych

organéw o wydanie opinii , w wyniku ktorych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Katowicach pismem z dnia 17 czerwea 2016 r. Nr WOO0S.4240.394.2016.E] oraz Pagstwowy

- Powiatowy [nspektor Sanitarny w Czgstochowie pismem z dnia 6.06.2616 r. Nr NS/NZ.523-37/16

wyrazili opinle , ze dla planowanege przedsiewzigela nie istnieje koniecvmnos$c przeprowadzenia
oceny oddyia—tywania na srodowisko , w zwigzku z czym na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy organ
wydal postanowienie o braku potrvebv przeprowadzenia oceny oddziatywania na Stodowisko oraz
sporzadzenia raportu oddziatvwania na drodowisko dla planowanego przedsigwzigcia

Na etapie realizacii przedsiewzigeia beda wystepowaty ucigzirwoscl powaodowane emisig hatasu od
pmuu lacyeh wrzadzen budowlanveh orar pojazdow obshugujacyeh budowe siect. Ogl‘amumm\,
emisji halasu w czasic budowy polegad bedezie migdzy innymi na maksymalnym skrdceniu czasu
trwania wszystkich robdt, wykonywaniu prac wylacznie w  porze dzienngj, stosowaniu
nowoczesnych maszyn o niskie] emisji katasu do drodowiska i dobrym stanie technicznym oraz
unikaniu  réwnoczesne] pracy hafasliwego  sprzetu  budowlanego, W okresie realizaci
przedsiewziecla mozna spodziewal sie réwnier uclazliwosel zwiazanveh z emisjy substancii
ranieczyszezajycych do powieirza, pochodzacyeh z procesu spalania paliw w silnikach spalinowyech
samochodaw | innyeh pojarddw wykorzystywanyeh przy pracach budowlanyeh {np. koparsk.
ladowarek. spycharek). Ponado podesas prac ziemnyeh mose wystgpid zjawisko wzmoronego
prlenia. Wykorzystywanie  spragtu budowlanego  sprawnege techpleznic oraz  zasiosowanic
whasclwych rozwigran organizacyjno-technicznyeh majacyeh na celu ograniczenis emisji wideme)
pyla 7 miejse magazvaowania svpkich materialéw budowlanyeh (w tym ich provkeycie follg lub
okresowe zraszanie, pwlasscza w czasic suche] 1 wietrzne} pogody. oraz unikame prowadzenia prac
budowlanveh w okresach silnych wiatrdw), a takze prowadrzenie dziatan zapobieg Lijuu,v‘l WIOITIE
emis)i pyin # Gansporty materialow 1 odpaddw oraz 7 drog, karyni poruszac sie beda pojardy
wyrerdzajace 7 place budowy (np. czyssczenie ko pojazddw preed wylardem 7 placy budowy,
zraszanie powierzchni drdg dojazdowych do migjssa budowy, odpowiednie mbwpicwenic
materialow sypkich podezas transportu). zminimalizuje wplyw fazy realizacji inwestycji na
powictrze., Wskazane oddzialywanie bedzie miato jednak charakter krdtkotrwaty, lokalny,
vgraniczajacy sie do najblizszego otoczenia terenu inwestycii i ustypi wraz z zakofczeniem prac
budowlanych. Nalezy dodatkowe zaznaczyé, Ze tereny przeznaczone pod inwestycie w znacene
czedel przebiegajg wzdiuz istniejgcych drég gminnych. Budows kenatéw i rurociggdw
przewidziano metoda tradycyjna w wykopach waskoprzestrzennych, o scianach pionowych,
obustronnie umocnionych (giebokos¢ ok. 2,0 - 5,0 m). Powierzehnia zajmowanego terenu bgdzie
przemieszezad si¢ wraz z frontem robot. Przejseia pod droga wojewddzka, rzelg Pilicy oraz innymi
ciekami wodnymi przewidziano wykonaé bezwykopowo metody przewiertu sterowanego. W
ramach zamierzenia zaplanowano wykonanie wylotéw kanalizacji do niektdrych z ciekdw wodnych
(rzeka Michatow, Kanal Kopanka [Milynéwka], ciek Niwiarski, rzeka Kalenica). Budowa sieci
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Doina Goraej Pilicy PLH260018. Jak wynika z dokumentacji, w granizach OZW Dolina Gornej

Pilicy PLHZ60018 p’”DJ skruje sier w zadaniu or 1L - rurociag toczoy ulozeny metedg przewierti po
watami i dnem rzeki Pilicy (nie projektuje sie wylotu kanalizacji do rzeki Pilicy), a w zadaniv ac IiT
— na wysokosel ul, Klonowsj 1 Waskie] budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do Kanatu
Kopanka (Mlynéwka), w ul, Przedmiescie Niwa budowa kanalizacji deszezowe) wraz wylotem do
cieku Niwiarskiego i rzeki Michatdw (Struga z Michatowa) oraz w ul. Gornej budowa kanatizacji
deszczowe] wraz wylotem do rzeki Michatdéw  (Struga Michafowa). Wyloty kanalizacii
zlokalizowane beda na prostych (niemeandrujacych) odeinkach ciekdéw. Ich wykonanie
powodowato bedzie jedynie punktowa ingerencjg w ich koryta. Dla zabezpieczenia dna i skarp
ciekow przed naptywem wod z kanalizacji, projektuje sig¢ ich umocnienie na odeinku 3.0 m w dot i
2.0 m w gore cieku - w sposdb naturalny. {j. narzutem kamiennym, Przed kazdym z wylotdw
kanalizacji deszezowe] do odbiomika zabudowane zostang urzadzenia podezyszezajgce {(osadniki
1 separatory). Planowane dziatania nie wplyna na procesy hydromorfologiczne przedmiotmwch

cigkdw oraz na jakos¢ JCWP. Realizacia planowanego przedsiewzigeia nie zagrozi osiggnieciu
ccldw  Srodowiskowych dla wod powierzchniowyeh i podziemnych. Planowana inwestveia
znajdownda sie bedzic poza migjscami wysigpowania chronionych gatunkow oraz siedlisk
przyrodniczyeh zidentyfikowanych w opracowaniu pn. ,,Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki
Pilicy na odeinku od Szezekocin do granic wojewddztwa $laskiego, z wylaczeniem uregulowanegn
fragmentu w miejscowosel Koniscpol” (Przemyski AL, 2010). Z pozyskanyeh informac)i wynika ze
na terenie objstym wnioskiom nic wystepuia inne stanowiska rosiin, zwierzal 1 grzybdw objelz
cchrong prawna, a fakrze cenne stzdliska przyvodnicze. W zasiegu obszardw \;afurd 20440 moga
nastapi¢ pojedyncvze wycinkd drzew, ich zakres znany bedzie jednak dopiero po wykonaniu
szezegdtows) lnwentaryzac)i zielent istnigjaeej po trasie zaprojektowsanych odeinkdw kanalizacii.
Urojelktant bedzie dazvi do maksymalne; ocinom istniciace] szaty rodlinnej. Sle¢ projekiuje sie w
sposab minimalizuigey konlecznodé wyeinki drzew. W ramach rozwigzan chroniacyeh $rodowisko,
przewidye sie m.in.:

* w celu ochrony ptakdow przed ewentualnym zniszezeniem lggu, wycinka drzew i krzewow
oraz rozpoczgcie prac polegajgcych na $ciggnigeiu wierzchniej warstwy gleby, powinny odbyé
sig w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego™;

s drzewa potencjalnie narazone na uszkodzenia, a nie przewidziane do usuni¢cia zostang za-
bezpieczone na okres budowy. Zabezpicczenie mechaniczne powinny stanowic otuliny z de-
sek lub mat stomianych. Materiatéw budowlanych lub nadmiaru ziemi nie nalezy gromadzié
w rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usuniecia. Ewentualnie odstonigte korzenie na-

lezy zabezpieczyé przed przesuszaniem”;
o warstwe gleby z terenu przewidzianego pod baze zaplecza technicznege nalezy zebrac ize-
sktadowad do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu”;
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e celem zabezpieczenia wykopdw przed mozliwoseig przedostania sie do nich zwierzat nalezy
zabezpieczyé wykopy siatka lub plytami. Po zakodczeniu prac, dotychezasowy sposdb wrytko-
wartia terenu zostanie w odtworzony i przywrécony do pierwolnego stanu™;

Charakter inwestycji oraz etapowy sposdb jej realizacji, zapewnig takze brak negatywnego jej
wplywu na cigglodel korytarzy i spojnosé obszardw chronionych znajdujacych sie w jei vasicgu (4.
regionalnego Kkorytarza migracji ptakow ,Dolina gérnego biegu Pilicy (od Szezekocin po
Okotowice)” wraz z regionalnym przystankiem ,Stawy w Koniecpolu 1 Chizgstowie™ oraz
korytarzy ekologicznych dla migracji ssakdw kopytaych ,J/PILICA-N" Udrapieznych ,,[D/PILICA-
N”. Reasumujge, inwestycja nie bedzie w sposdb znaczgey oddziatywacd na elementy przyrodnicze
terenu na ktérym bedzie prowadzena. Nie spowoduje tez wystapicnia znaczgqcego negatywnego
oddziatywania na zachowanie we wlasciwym stanie ochrony siedlisk 1 gatunkéw bedgcych
przedmiotami ochrony obszaru majgeego znaczenie dla Wspélnoty Dolina Gémej Pilicy
PLH260018, jak rownicz na jego integralnosé oraz powigzania z innymi obszarami. Ze wzgledu na
charakterystyke 1 lokalizacje przedsiewzigeia oraz przewidywany stopienn oddzialywania na
srodowisko nalezy wykluczyé transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko i mozliwosel
negatywnego wplywu na sicdliska objete ochrong w ramach siect obszardw Natura 2000.
Uwzgledniajac charakter przedsiewziscia oraz zastosowane rozwigzania techniczne stwierdzono, 7e
brak jest przestanek wskazujgeych na jekgkolwiek mozliwos¢ ncgatywnego oddzialywania
planowanego przedsiewzieciz na osiggniecie celéw srodowiskowych jednelitych czesel wéd
powierzchniowych 1 pedziemnych w obrebie ktdrych zlokalizowana jest inwestycja.

Obszar objgty inweslycja po zakohiczeniu prac zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, a
warunki nzytkowania terenu po zrealizowaniu przedsigwzigcia nie beda odbiegad od warunkdéw
uzythowania z okresu prred jego realizacia. Planowane przedsigweziecie nie wpiynie znaczgco i
trwale na istniejgey krajobraz otoczenia.

Ze wzgledu na liczbe stron postepowania — powyze] 20 . organ zapewnil stronom udziat
w postgpowaniu poprzez zawiadomienie o prowadzonych czynnosciach przez

- obwieszezenie o wszozgoiu postepowania i uzyskaniu i uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach 1 Panstwowego Powlatowego Inspekiora Sanifarnego
w Crgstochowie z drda 23.060.2016 ¢,

- obwieszezenie o mozliwodei vapoznania sic 1 wypowiedzenia co do zehranych dowoddw
i materiatow przed wydaniem decyzii z dnia 3.07.2016 v,

Wotoku postepowania nis wptynety wnloski 1 uwagi od stroa postgpowania .

Biorge pod uwage uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. | ustawy — w szozegolnosel rodeaj
i charakterystyke planowanego prredsiewzizcia oraz  prrewidywany rodza) 1 jego  skale
oddziatywania a takze opinie whasciwych organdw | nalezato orzec jak w sentencji .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Czgstochowie w terminie 14 dni od daty jego doreczenia za posrednictwem Burmistrza Miasta i

Gminy w Koniecpolu .
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Charakterysihs planewanego preedslgwiigcia

Poras fr LI

ZADANIE MR | pa. ,.Dzielnica Magdasz”

Zadanie podzielone zostarc na dwa etapy:

ETAP 1 obeimuje ulice: Przedmieseie Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 2
{uliczka boczna)

Zakres inwestyeji obgjmuje;

- budowe kanalizacji sanitarnej, ghdwnie w drodze, o dtugosei ok. 1000 m, w zakresie srednic: kanalizacja
sanitarna grawitacyjna; od Dn {50 mm do 300 mm, kanalizacja ttoczna: od Du 50 mm de Du 200 mm,

- przepompownig Scickdw sanitarnyel — [ kpl. wraz z zasilaniem energetycznyim,

- przylaeza kanalizacii sanitarnej w ilosci ok, 26 szt.,

- budowe kanalizacji deszczowej, gtdwnle w drodze, o diugosci ok. 900 m, w zakresie frednic od Dn 200
mm do 400 mm,

- wyloty do rz. Kalenicy {Doptyw spod Podlesia) wraz z zabudowsg przed wylotem urzadzen
nodczyszezajacych: osadniki, separatory,

- odtworzenie nawierzehai drogowych po robotach kanalizacyjnych.

ETAP 2 obejmuje ulice: Przedmiedcic Magdasz {od nr 21 do korica ulicy), Dabréwka, Wiejska, Krzywa
Zakres inwestycji obejmuje: '

- budowe kanalizacji sanitarne], gtownie w drodze, o diugodcei ok. 2000, m w zakresie $rednic: kanalizacja
grawitacyjna: od Da 150 mm do 300 mm, kanalizacja ttoczna: od Dn 50 mm do Du 200 mam,

- przspompownie sciskdw sanitarnych — 2 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,

i), Nad Struga, Zachodnia

- przyigeza kanalizacji sanitarnej w iloscl ok. 92 szt.,

- budowe kanalizacji dessczows] gtdwale w drodze o diugodei ok, 1500 m; w 7akresie Sradnic od Dn 200
mim do 300 mm, |

- wyloty do rz. Kalenicy (Doptyw spod Podlesia) wraz z zabudowa przed wy lotem urzadzen
podezyvszezajgoych: osadniki, separatory,

- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

ZADANIE MR 1 pn. “'Rajfm ul. Zeromskiego i ul. Chrzastowskiej”

Zakres zradania [ obejmuje:

- budowe kanalizacji sanitarnej tloczne] o diugosci ok. 600 m od projektowansj przepompowni przy ul.
Armil Krajowej do istnigjace] przepompowni przy ul. Chrzastowskig) (dz. nr 3153/2), przgjsceie pod rzeks
Pilica (przewiertem),

- budowg odeinka kanalizacii sanitarnej celem przepiecia istniejacych doplywdw do projektowane]
pompowni,

.- budowe przepom powm $ciekdw sanitarnych przy ul. Armii Krajowej wraz z zasilaniem energetycznym,

- przebudowe istnigjacych przepompowni $ciekdw (2 szt) - przy ul. Chrzgstowskiej (dz. nr 3153/2 oraz przy
ul. Mickiewicza (dz. nr 2449/2) wraz z zasilaniem energetycznym,

- przebudowe istnicjace] studni rozprezanej n terenie szkoly (dz. nr 2462) przy ul. Mickiewicza,

- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

Do projektowane] przepompowni przy ul. Armii Krajowej beds sptywaé $cieki sanitarne z obszaru objetego
Zadaniem nrll i [t (projektowana kanalizacja sanitarna) oraz z ul. Chrzqstowsklej (istniejaca kanalizacja
sanitarna). Screkl te zostang odprowadzone poprzez ruromqu tloczne i przebudowywane pompownie przy

oryginadem
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ul. Chizastowskiej | Mickiewicza do istniejgeej oczyszezalni Scickow przy ul. Rzecznej (poza zakresem
inwestycii).

ZADANIE NR II1 pn. "Dzielnica Stowik”.

Zakres zadania podzielony zostal na dwa etapy:
tap 1 obejmuje ulice: ul. Klonows, ul. Niwa, ul. Waska (odcinel od ul. Klonowej do ul. Gérnej), osiedle

wieszkaniowe przy Zespole Szkot (ulice: A, Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-Zelefskiego, 7.

Krasisskiego, C.K. Norwida,}.
Zakres zadania [l etap 1 obejmuje:
- budows kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i ttoczngj, gféwnie w drogach, o diugosci ok. 5060 m, w
zakrssie srednic: kanalizacja grawitacyjna: od Da 150 mm do 300 mm, kanalizacja tloczna: Dn 30 mm do
200 mum,
- przepompownie sciekdw sanitarnych — ok. 3 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- praytacza kanalizagji sanitarngj w ilodel ok. 230 szt
- budowe kanalizacji deszczows], gtdwnie w drogach, o dtugosci ok. 3000 m, w zakresie Srednic od Di 200
mm da 600 mm,
- wyloty do rz. Michatow (Struga z Michalowa, cieku Niwiarskiego, Kanatu Kopanka (Miynéwka) wraz z
zabudowsg przed wylotem urzgdzen podezyszezajacyel osadniki, separatory,
- odeinek steci wodociagowe] w ul. Klonowej o dlugosei ok. 330 m, w zakresie rednic do Dn 200 mm,
- odtworzenie nawierzchni drogowyel po robotach kanalizacyjnych.
Etap 2 obejmuje ulice: Gorng, Polna, Jesicnowa, Lakowy, Wesota, Willows, Stowil, Bukewa, Brzozows,
Topolowy, Akacjowa, Jodlows
Zakres zadania I etap 2 obejmuje:

- budowe kanalizacji sanitarne] grawitacyine] i ocznej, gféwnie w drogach, ¢ dtugosci ok, 3500 m,
zakresie drednic: kanalizacja grawitacyjna: od Du 150 mm do 300 mm, kanalizacja thoczna: od Da JU mm do
[ 200 mm,
- przepompowiie §ciekow — ol 3 szi, wraz z zasilaniem energetycznyin,
- preytacza kanalizacyjne w ilodei ok, 190 szt
- budowg kanalizacii deszezowej, gldwnie w droci;e o diugosei ol 3000 m, w zalkresie
mm do 500 mm,
- wyloty do rz. Michatow (Struga z Michatowa) wraz z zabudowg przed wylotem urzadesh
podorvszezajaeych: osadaiki, separatory,

- budowe odeinka sieci wodociggowe] w ul. Gérnej, Poingj, Jesionowej o diugosci ok. 1600 m, w /dkl{ﬂ‘xlb
sradnic do Du 200 mm,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych,
Zaicres niniejszej inwestycii obejmuje obszar o powierzchah Fe = 201,5 ha, w ym:
- Zadanie L F =263 ha
-fadanie L F=5ha
- Zacanie [T F =170 ha
Lokalizagje projeklowanych kanatdw przewidziano giownie w pasach istricjgeych drog lub ich poboczach
oraz sporadycznie na dziatkach prywatnych, przytacza do budynkdw zlokalizowane 53 re driailach

$rednic od Dn 200

prywatnych.
Realizacia budowy odbywaé sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego spizetu budowlansgo

I materiatdéw posiadajucych wszystikie wymagane prawern certylikaty | dopuszezenia do stosowania,
Generalnie budowg projektowanych kanaféw i rurociggdéw przewidziano metoda tradycyjna w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych obustronnie umocnionych. Przewidywana glgbokodé wykopdw
jiniowych ok. 2,0 - 5,0 m w zaleznosci od konfiguracji terenu. Przejdcia pod droga wojewddzka, pod rzeka

Pilicg oraz innymi ciekami wodnymi przewidziano wykenaé bezwykopowo metodg przewierty sterowanego.

Projektowane przepompownie projektuje sig jako kontenerowe, podziemne, ogrodzone. Do pompowri
przewidziano dojazd z drogi publicznsj.

Do prac budowlanych planowane jest uzycie nastgpujacego sprzetu: samochody dostaweze, samochody
skrzyniowe, zuraw samochodowy, koparki podsigbierne, spycharki, zgrzewarki, wiertarki, pily, urg_ﬁ,dmma
spawalnicze, maszyny do technologii bezwykopowych.
Przewiduje sie wykonanie 80% robdt ziemnych mechanicznie i 20% rgcznie ze wzgledu na j
infrastrukture techniczng oraz systemy korzeniowe drzew (prace w poblizu bryly korzenioy
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Czestochowa, dn. 04.07.2016 ¢,

OS8.5341 18 2016.V-31
DECY Z J A

MNa podstawie:

-art Sust 1 ke 191, art 37 pikt 2, art 122 ust Dplktl 1,3, art 123 ust. 2, ar 127 ust. 1) 3,
5,6, 7, art. 128 uze 1, pkt. !, art, 131 ust. L, arr, 140 ost. ] ustawy z dnia 18 lipea 2001 «.

Prawo wodne { Dz, U, 2013r poz. 459 ).

- Rozporzadzenia Miristra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi craz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014. 1800),

-art. 104 § 1, art. 107 § 1 i ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego{ Dz. U. z 2016 r. poz. 23. z pdin.zm.), po rozpatrzeniu wniosku w
sprawie wydania MIASTU GMINIE KONIECPOL pozwolenia wodnoprawnego na :
przeprowadzenie przez wody powierzchniowe metoda bezwykopowa pod dnem  rzeki
Kalenicy;

- kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz 110 mm w rurze ochronnej (przewiertowej) Dn 200 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm w rurze ochromnej (przewiertowej)}350 mm,
- na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowe] Dz 315 mm do rzeki Kalenicy,
- na wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do rzeki Kalenicy.

ORZEKAM:

1.Udzielic MIASTU GMINIE KONIECPOL pozwolenia wodnoprawnego na
przeprowadzenie przez wody powierzchniowe metods bezwykopowa pod doem rzeki
Kalenicy:
- kanalizacji sanitarnej tlocznej Dz 110 mm w rurze ochronnej (przewiertowej)
Dn 200 mm, w km 1+490 na glebokosei 1,86 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm w rurze ochronne] {przew:ertowe;)
Dm 330 mm, w km 1+489 na glebokosci 1,77m,
- wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej Dz 315 mm do rzeki Kalenicy w km1+487,
wspdlrzedne geograficzne wylotu: 50°46'127 IV, 19°39° 41" E;
- na wprowadzenie wid opadowych i roztopowych do rzeki Kalenicy, w ilosci:

Qh max = 245 m3/h Odsr. = 11,73 m3/d  Qroczne = 3339 m3/rok
o dopuszezalnych stezeniach zanieczyszezen:
- zawiesina ogdina 160 mg/!
- weglowodory ropopochodne 15 mg/l
2. Pozwolenia udzielam na czas oznaczony, w zakresie wprowadzania sciekow opadowych
i roztopowych do wody, do dnia 30 kwietnia 2026 r.
3. Udzmlajqc pozwolenia ustalam nastepuiace warunki i oboqukl dla uprawnionego
wymienionego w pkt. 1 niniejszej decyzji:
3.1.Wykonania urza,dzen wodnych zgodnie z projektem,
3.2 Wykonania przejscia , przekroczenia rzeki Kalenicy pod nadzorem pracownika Slaskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzer wodnych w Katowicach, Oddzial w Czgstochowie,
3.3 Dostarczenie do Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen wodnych w Katowicach,
Oddzial w Czgstochowie, inwentaryzacji geodezyjnej powykona cze} w terminie 1-go
miesiaca po zakoficzeniu w/w 1nwestyc11

a zgpdnqst 2 oryginatem
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JEDNOSTK] TERENOWE:

Oddziat Bielsko-Biata

z sisdziba w Lywsu
34-300 Zywiec

ul. Za Wodg 18
Sakretariat;

tel.: 33/ 814-93-79

fax.. 33/ 814-94-87
tel.fax.; 33/ 861-43-29
e-rmail: zywiec@szmiuw. pl
e-mail:bisisko@szmiuw pl

Oddzlat Czgstochowa
42-200 Czestochowa
ul. Wreczycka 11a
Sekretariat:

tel.; 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11

e-mail.czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bierun - Pszezyna
43-155 Bierun Nowy

ul. Warszawska 168
tel.ffax.; 32/218-28-77
e-mail:bierun@szmiuw. pl
43-200 Pszezyna

ul. 3 Maja 4a

tei.fax.: 32/ 210-47-29
a-mail:pszezyna

Biure Terenowe Cieszyn
43-400 Cigszyn

ul. Korfantego 32

tel.ffax.: 33/ 852-28-25
e-mail.cieszyn@szmiuw.pl

Biure Teranowe
Ciiwice

44-100 Gliwice

ul. Géry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw. pi

Biuro Tarsnowe Raciboérz
47-400 Racibérz

ul. 1 Maja BA

tel ffax.: 32/ 415-35-56
e-mail-racibarz@szmiuw. pi

Biuro Tarenowe Zawiercie

42-400 Zawiercie

ul. 3-go Maja 33

tel.ffax.. 32/ 872-19-20
a-mail.zawiercie@szmiuw.pl

‘Wojewddzki Magazyn
Przeciwpowodziowy

SLASKI ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN STARISYGH powiarg

Sekretariat: tel. {32) 258-30-76, fax. {32) 258-27-43, 258-68-10

w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

)
WE:

w CZESTOCHOWIE ﬁ}//
Slaskie.

e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, htta://www.szmiuw.pl ]
Pozytywna energia

NIP: 954-23-14-260, REGON: 2767112830

Czestochowa dnia 19.07.2016 r.

| OCZ/6211/SC/128/DKP- 138UDKW- 23 116

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANKAT
al. Gléwna 10
41 — 568 Chorzow
NIP: 574-140-33-08

Dotyczy: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
zadanie nr 1, zadanie nr 11, zadanie nr I1I".
Zadanie nr I pn. ..dzielnica Magdasz",

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i operatu wodnoprawnego na

. wykonanie:
. - wylotu 315 mm proj. kanalizacji deszczowej do rzeki Kalenicy w km 1+3505,
. - przejdcie kanalizacja sanitarng grawitacying 200 mm pod dnem rzeki Kalenicy w km

14500 w rurze ochronnej 350 mm metoda przewiertu sterowanego na glgbokosei
1,82 m pod drem przepustu,

Majac na uwadze powyzsze uzgadniam projekiowang inwestycie na n/w warunkach:

- - wszelkie roboty w obrebie rzeki Kalenica tj. przekroczenie kanalizacja sanitarng

grawitacyina pod dnem rzeki oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki
nalezy wykonaé zgodnie z dotaczona dokumentacia pod nadzorem pracownika

tutejszego Zarzadu,

- - na nadz6r zostanie zawarta umowa pomigdzy Inwestorem lub Wykonawceg robdt

40-357 Katowice, ul. Kocura 16

tel.fax.; 32/256 83 26

- @-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporzadzil: Andrzej Wlodarczyk

a Dyrektorem Slaskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzef Wodnych w Katowicach,

- Inwestor bedzie zobowiazany do zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pod
wodami na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne (Dz. U, z 2015 r. poz. 469 — tekst
jednolity z pdZn. zm.),

. - brak jest wydzielonej dziailda Wp w pasie drogowym.

Jednoczesnie informuje, ze niniejszym pismem Slaski Zarzad Mioracji i Urzadzen
Wodnych w Katowicach Oddzial Czestochowa wyraza zgode fha wejscie w teren
dziatki o nr ewid. Wp 3917 obr. Koniecpol stanowiacej koryto gzeki Kalenica na czas
prowadzenia w/w roboét.
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ontecpol, 08.06.2016r.

Pracownia Projekicowa Sankat
ul, Gidwna 10
41-508 Chorzéw

Dotyezy : . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszeczowej w Koniecpolu : zadanie nr.1
,» Zadanie ar.2 , zadanie nr.3.” :

W odpowiedzi na pismo L.dz. Sankat/2016/06/106 podajemy warunki budowy sieci
kanalizacyjnej dla zadania jak wyzsj :

Sied kanpalizacji sanitarnej

Zaleca sie stosowanie technologii budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych
faczonych na uszcezelki, Budowe kanalizacii sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-
EN1610:2002/Apl:2007 [Budowa i badanie przewodéw kanalizacyinych]. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie studzienek rewizyinych o DN > 1,00m wykonanych z

tworzyw sztucznych.

Do budowy kanatéw zaleca sie stosowanie nastepujacych materiatow
- rury i ksztattki PV C 1 PP [SN 8kPa, SN 12kPa] fcianka lita jednowarstwowa z
oznaczeniem parametréw rury od wewnetrznej strony, kamionkowe, zeliwne 1
bazaltowe. :
Rury winy posiadaé oznaczenia parametrow od wewngtrzne] strony celem mozliwosei
precyzyine] identyfikacji zastosowanego materialu za pomoca inspekcil telewizyjnej sisci
kanalizacyjnei.

Lokalizacja pompowni
-powinna zapewnia¢ w maksymalnym stopniu prawidtowe warunki hydrauliczne pracy sieci
kanalizacyinej oraz zasilenie w energie,

-teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, ’
-stan prawny dziatki winien by¢ uregulowany. ‘ 7a

Wymagania dotyczace przepompowni mar ing.

!
- w/ tyginatem
' Pazdziemy
Zalecamy realizowanie pompowni z pompami zatapialnymi.
Przewody ssaco-tloczace w przepompowni nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.

Projektowana przepompownia winna posiada¢ zasilanie podstawowe w energig elektrytzhag z
zewngtrznej sieci energetycznej 1 zasilanie rezerwowe

ADRES POCZTOWY - SIEDZIBA: _ Nr Telefonu: REGON: 243115077
ul. Zachodnia 30/40 34/ 3551 541 lub 532 NIP: 949-219-31-90
42-230 Koniecpol tel./fax 34/ 3540 410

Kapitat zaktadowy: 5 610.000.00 PLN _
Bank Spétdzielczy w Koniecpolu nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Sad Rejonowy w Czestochowie, Wydzitat XVII Gospodarczy KRS nr. Q000 44 51 25
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<, Brakizastlania.

W zwiazku ze znacznymi naktadami finansowymi poniesionymi na juz dziatajacy system
wymagamy, aby nastepne stacje obiektowe byly budowane zgodnie z juz istniejacym
standardem.

Urzadzenia automatyki _

Oprogramowanie panelu operatorskiego sterownika powinno umozliwia¢ podglad
podstawowych parametrow pracy pompowni (pomiary wielkosei analogowych mierzonych na
obiekcie, poziomy prac pomp w trybie automatycznym, stany awaryjne ukiadu, liczniki czasu
pomp, ekran autoryzacji wejécia na obiekt itp.) bez mozliwosci zmiany nastaw wielkosci
sterujacych.

Lokalna wizualizacia i sterowanic :

Wybor trybu pracy przepompowni (automatyeznie-zero-rgcznie)

Zakaczenie poszezegdlnych pomp w pracy rgczngj.

Zasilanie podstawowe/aw arygne

Zataczenie grzeinikoéw z pominigeiem uktadu regulacji temperatury.
Sygnalizacja trybu pracy przepompowni.

Sygnalizacia pracy pompy.

Sygnalizacja awarli poszczegélnych pomp.

Sygnalizacja gémego poziomu Sciekow w przepompovmi

Sygnalizacia dolnego poziomu $ciekéw w przepompowni.

I(} Sygnalizacja konfecznodci wprowadzenia kodu autoryzacji wejscia na obickt.
11.0deczyt napigcia zasilania szafy sterowniczej. '
12.0dezyt poziomu $ciekéw w przepompowni.

13.0dczyt wartosci pradu pobieranego poprzez poszezegdine pompy.

14.0dezyt licenika czasu pracy poszezegolnych pomp.

S R e

Algorytm pracy przepompowni §ciekdéw :
a. Tryb automatvezny
b. Tryb reczny
c. Praca z agregatu pradotworczego.

Priorviety alarmowe od najwyzszego

l. Brak stanu alarmowego.
2. Otwarcie drzwi, szafy sterowniczej lub wiazu na obiekcie.
3. Poziom krytyczny napelnienia POMPOWNI.

5..Suchobieg pomp.
6. Przelanic pompowni. . mar thz. Katdr

Rurociagi ttoczone
Zaleca sie stosowanie technologii budowy rurociaggéw tloczonych z rur i keztattek z PE
SDR11 lub SDR17 PE100, taczonych poprzez zgrzewanie za pomaca ksztattek
elektrooporowych. Nalezy przyjmowad najmniejsze srednice wewngtrzne rurociggdw
tlocznych wynoszace 80mm. Wejscie do studni rewizyjnych z odpowiednim uszczelnieniem
przejécia przez $ciane studni mozna wykonaé ksztattkami zeliwnymi lub bezposrednio rura
PE z zamontowanym koinierzem do polaczenia z trojnikiem zeliwnym.




STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

Studnie rewizyine na rurociggach tocznych

Przy projektowaniu i budowie rurociagéw ttocznych nalezy unikaé maksymalnych rozstawgw
studzienek powyzej 150m. Studnie na kanale tlocznym nalezy wykonac zelbetowe lub z
betouu C35/45 o minimalnej dredaicy DIN1200mm.

Dia ruroclagow doczayek o diugosel pewyze] 500,00m nalezy zabudowad zasuwe nozowa.
Pozastate studnie cewizyine na ruroviazu Hocznym powlnny by uzbrojone w tréinik seliwny
o minimainef $rednicy 130mm z odejsciem @ 1530mm { zamontowanym kotjerzem Slepym i

PA

mufka 5/3" zaslepiona korkiem.
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L P K

, W Konizcooly

Konigcpol 2016-06-30

Moy
Ldz <37 . /204r W

Pracownia Projektowa
SANKAT

ul. Gtéwna 10

41-508 Chorzow

dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszezowej w Komiecpolu:
Zadanie or 1, zadanie nr [1, zadanie nr [11. Zadanie I etap! Dzielnica Magdasz

W odpowiedzi na pismo znak: Sankat/2016/06/132 z dnia 22.06.2016r.
opiniyjemy pozytywnie projekt architektoniczno- budowlany kanalizacji sanitarne;
wraz z przytaczami dla zadania | etap 1 dzielnica Magdasz z nastgpujacymi uwagami:
1.Zbiorniki przepompowni wykonaé z polimerobetonu,

2. zaprojektowaé obshuge zasuw z poziomu ferenu,

3. nie opisane zaworu hydromechanicznego,

4. zaprojektowana pompa ma przelot i 530. Uwazamy, z¢ jest za maly w stosunku do
Srednic rurociggu w przepompowni,

{)&1;0‘; a: Q.Qjc ' | Z o$f 2 oryginalem

mgr inZ.|Kata: Pazdziermny
ADRES POCZTOWY - SIEDZIBA: Nr Telefonu: 'REGON: 243115077
ul. Zachodnia 30/40 34/ 3551 541 lub 532 NIP: 949-219-31-90

42-230 Koniecpol tel./fax 34/ 3540 410

Kapitat zaktadowy: 5 610.000.00 PLN
Bank Spatdzielczy w Koniecpolu nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Sad Rejonowy w Czestochowie, Wydzitat XVI| Gospodarczy KRS nr. 0000 44 51 25
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Jezdni @ na diugosei wykonvwanych robor udzielajge trzy letnie) gwarane.

b Wigiska-odtworzenie konstrukcii nawierzchni jezdni wykonag zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw
technicznych , jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu
kategorii KR3 po wlozeniu kanaldw siecl. Ulozenie warstwy dcieraine] na catej szerokosci jezdni
i na dtugodei. wykonywanych robot udzielajge trzy letniej gwarancji.

-ul. Krzywa- odtwdrzedie konstrukcji nawierzehni drogi wykonaé w tluczniu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca IL}(C} v

sprawie

Za zgodnpidizforyginalem

mgrinz.
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iblicane ©ich usstuowanie-droyi

-ul. Przedmiesicic Dabrowka-odiworzenie konstrukaji nawierzchng drogh wyhonad w tucrmu
zeodnie 7 Rozposzadzeniem Mintstra Transporta | Gospodarkt Morskic) v dnia 2 marea 1999y
wosprawie warunkdw technicznych, pikim powinny udpowiadad drogi publicene 11eh
usytuewanie-drogi o ruchu Lategorit KR po ulozeniu kanaidw siecl udziclaiac rezy etiviey

@awarane|i g wvkonane robots

Zadanie nr il

-droga dojardowa do Osrodka Zdrowia- honstrukeje nowierzchni drogr wivkonad w tuczniu
zgadnie 7 Rozporzadzenter Ministra Transporut | Gospodarki Moeskic 2 dnia 2 marca 19949
wospraw e warinkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad Jrogi publiczne 1 1ch
usyiwowanic-drogi o ruchy kategorli KRS, po ulozeniu kanalow steci. udzielajge ey letnig
gwarane)i na wykonane yoboty.

b, Chrzastowska - odtworzenic konstrube]s nawierzchni jesdni i chodnikow wykonac zgodnie
¢ Rasporaadzeniem Ministra Transportu ¢ Gospodarki Morskie) ¢ dnia 2 maren 19991 w spruwie
warunkow technicumych. jakim powinny odpowiudad drogt publiczne [ ich usytuowanic-drogi
o ruchu kategorii KR, pu uloreniu kavalow sieci. Ulozeme warstwy scierulne) na calej szerokosel

pozdni |na dlugosch wyvkenywanveh robot wdaielajoe trey letnie) gwaranci

Ladanie Nr 11
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Crorna - adiworzenie konstruka)i nawierzehnd jesdni svhonad w tagrnin zgodnie
s Rurporzgdzeniem Ministra Transportu § Guospodarki Mupsivie] 2 dnia 2 marea 19990 w <prawie
warnnkdw techafoznyeh, juhing powine odpowiadad drog publiczne Tich usviuowaniv-droyi
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Sporzadzit: Stawomir Wozniak rel. 34/3551-88¢ wew 113,
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42-230 Koniacpol, ul, Chezgstowska 5A A
tel. 34 3551 881 fax: 34 3551 756 STAROSTA POWIATOWE

Regon 151397980, NIP 9402139567 w CZESTGOHUGWIE

Nr BIOS.DR.7234. £ 2016 Koniecpol dnia 21.06.2016¢

Pracownia Projektowa
SANKAT

ul. Gléwna 10

41-508 Chorzow

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla ,,Budowa sieci kanalizacji sanitamnej i deszczowej
w Koniecpolu: zadanie ar [, zadanie nr [I, zadanie nr II1”.Zadanie Tetap 1 Magdasz.

W odpowiedzi na panstwa pismo L.dz.Sankat/2016/06/123 z dnia 18.06.2016r ,
(Gmina Koniecpol uzgadnia projekt budowlano -wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej
po robotach kanalizacyjnych z nastgpujacymi uwagami:

-zgodnie z planem sytuacyjnym budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy nad Strugg proponuje
si¢ odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w rejonie dziatkt nr 2998 po trasie sieci kanalizacii

sanitarnej /wlasnosci pasa drogowego/.
-w punkcie 7.4 Konstrukcja nawierzchni ul. Przedmiescie Magdasz nalezy uwzglednié
po podbudowie zasadniczej jeszcze warstwe gorna 12cm kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie /31.5mm.

Zapgbddoss oyai
fygina
l \_ Jnatem

mgr iz
g P}.:.K 24Zyha Paidziemy

Sporzadzit: Stawomir Wozniak tel.34/3551-881 wew. 113.
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Adres do korespandencji:
TAURCMN Obshiga Khenlaap 2o
Ul Lwowska 21

'TAURON

40- 384 Kalowice DYSTRYBUCJA
ifu@tauron-dystryhuca p)
intolingg 48 32 606 0616

Gmina Koniacpol

ul. Chrzastowska 6A
42-230 KONIECPOL

Czgstochowa, dn, 2018-07-29
Nr warunkaw: WPI051352/2016/008R02

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnicskodawca:
Gmina Konlacpoi
ul, Chrzastowska A
42-230 KONIETPOL
Oblakt: przapompownia sciekaw
Adres przyiaczanego oblekty:  ul Przedmiescia Magdasz
- Koniecpol

numary dziatek: 3001

Niniejszym potwigrdzamy ziozenie wniosiku o okredienie warunkow przytgczania w dniur 2018-07-29.
Odpowiadajge na wniogek z drmia 2016-07-29, informujerny, 2e zapewniamy przytaczenie do siec

TALRON Dystrybugja SA | dostawe energii slekiryczne| o mocy przyfaczeniowe|
Przytacze 1: 12,0 kKW dia zasilania podsiawowsgo, w V gruple przylgczeniows,

na ponizszych warunkach.

4. Wymagania tachniczne - przylacze 1 {zaslianis podstawowe)

1. Migisce przviaczenia. linia napawiatrzna NN, siup przy pessasji nr 34, obwod Zachodnia, zasilany
s atacj transformatorows] SNnN 2-8823 Koniecpol XA Uniwersum |

2. a) Miejsce dosiarczania anargii elektrycznel: zaciski pradows wyjsciowe aparatu zaiicznikowego.
o) Miejsce rozgraniczenia wiasnodcl urzadzen slekiroanargstycznych. zacisii pradowe wyisciowe
aparatu zalicznikowego. :

3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie pravigeza: TAURON Dystrybucia S A wykona przylacze kablows YAKXS 4x35 mm2
o szacurkowej dlugosci 12 m, zabuduje zestaw ziaczowo-pomiarowy speiniajgcy unifikacyine

wymagania TAURON Dystrybucia $.A., usytuowany w granicy dziaili/posesji,
by w zakrasie sieci: nied dotyczy,

c} w Zakresie przytaczanych urzadzer, insialac) Wnioskodawey: Whioskodawca wyprowadzi z

152afki pomiarowej linie zasilajaca do migjsca poboru mecy, .
4. Ukiad pomiarowo-rozhczemowy na napieciu G,4 kV:

aj rodzaj uktadu: bezpoSradn:
b} miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo- pomtarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gléwne:
a} prad znamiohowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny selektywny, _
c) lokalizacia: w zestawie ziaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.




