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PROJEKTZAGOSPODAROWANIATERENU
OPISTECHNICZNY

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA l SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust. l Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) „Prawo
Budowlane", niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczna - budowlany kanalizacji
sanitarnej opracowany w ramach zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr l, zadanie nr II,

zadanie nr III". Zadanie l etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
zosta ł sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgl ędem celu, któremu ma sł użyć.

Chorzów, sierpie ń 2016 r.

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
zadanienr II, zadanienr III.Zadaniel etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
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PROJEKTZASOSPODAROWANIATERENU
OPISTECHNICZNY

WCZĘSTOCHOWIE

A. CZEŚĆ OPISOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr
zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap l p.n. „dzielnica Magdasz .
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PROJEKTZAGOSPODAROWANIATERENU
OPISTECHNICZNY

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomi ędzy:
Gmina Koniecpol

ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

a firm ą:
Pracowania Projektowa SANKAT
mgr inż. Katarzyna Październy,
ul. Głwna 10, 41-508 Chorzów.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr l, zadanie nr II, zadanie nr III".

Zadanie l etap l p.n. „dzielnica Magdasz-zakres niniejszego opracowania.

3. PRZEDMIOT l ZAKRESINWESTYCJI

3.1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja obejmuje budow ę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz fragmentów sie-

ci wodoci ągowej na terenie miasta Koniecpol w województwie śląskim. Zadanie projektowe

podzielono na trzy części, w skł ad których wchodz ą etapy zgodnie z poni ższym zestawieniem:

ZADANIE NR l pn. „Dzielnica Magdasz"
Zadanie podzielone zosta ł o na dwa etapy:

Etap l obejmuje ulice: Przedmie ście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strug ą,
Zachodnia (uliczka boczna)
Etap 2 obejmuje ulice: Przedmie ście Magdasz(od nr 21 do końca ulicy). Dąbrówka, Wiejska,
Krzywa

ZADANIE NR II pn.
"Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"

ZADANIE NR III pn.
"Dzielnica Sł owik".

Etap l obejmuje ulice: ul. Klonow ą, ul. Niwa, ul. W ąską (odcinek od ul. Klonowej do ul. Gór-

nej), osiedle mieszkaniowe przy Zespole Szkół  (ulice: A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-
Żele ńskiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida,).
Etap 2 obejmuje ulice: Górn ą, Polną, Jesionow ą, Łąkow ą, Weso łą , Willow ą, Słowik, Bukow ą,
Brzozow ą, Topolow ą, Akacjow ą, Jodł ow ą.

Przedmiotem niniejszego ODracowaniaJest oroiekt zaKosDodarowania terenu dla

inwestvcii oolesaiacei na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dla

zadania l eta&l o.n. „dzielnica Maedasz".

3.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji dla zadania l etap l p.n. „dzielnica Magdasz" obejmuje:

budow ę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm z rur PCV i rur

kamionkowych, przeciskowych a o dł ugości L = 919,0 m,

budow ę przy łą czy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PCVo dł ugo ści L = 681,0 m,

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowe]w Koniecpolu;zadanienr l,
zadanienr II,zadanienr III.Zadaniel etap l p.n. „dzielnicaMagdasz".

STR.
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PROJEKTZAGOSPODAROWANIATERENU
OPISTECHNICZNY

W CZĘSTOCHOWIE

budow ę kanalizacji sanitarnej t łocznej Dz 110 mm PEo długo ści L = 58,0 m,

budow ę przepompowni ścieków sanitarnych Pde o wydajno ści Q=5,51/s,
zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m zlokalizowan ą przy

rzece Kalenicy w ul. Nad Strug ą,
budow ę kanalizacji deszczowej Dz 315 mm PCVo długo ści L = 202,0 m wraz z

przykanalikami z wpustów deszczowych Dz 200 mm PCV L = 32,0 m z wylotem

kanalizacji deszczowej do n. Kalenicy i zabudow ą przed wyiotem urz ądze ń

podczyszczaj ących: osadnika i saparatora,

odbudowa nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych w u!'cach:

Magdasz, Nad Strug ą, Zachodnia, Zachodnia boczna,

budow ę wewn ętrznej sieci energetycznej (zasilanie energetyczne) do pompowni
ścieków P'Je,

zabezpieczenie istniej ącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z

projektowan ą kanalizacj ą poprzez zabudow ę na istniej ących kablach

energetycznych i telekomunikacyjnych rur osłonowych.

3.3. Kolejno ść realizacji obiektu

Zadanie l etap l p.n. dzielnica Magdasz wykonywany będzie odr ębnie, niezale żnie od

zadań lii III. Zadanie to mo że funkcjonowa ć samodzielnie.

Szczegółowy harmonogram robót sporz ądzony zostanie przez wykonawc ę zgodnie z

przyj ęt ą technologi ą. Poni żej zawarto przyk ładow ą kolejno ść robót niezb ędnych do zrealizo-

wania zamierzenia budowlanego:
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla ulic obj ętych inwestycj ą t.j.: ul.

Nad Strug ą, ul. Zachodnia i Zachodnia boczna, ul. Magdasz.

zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie budowy,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej (zasialanie

pompowni,
odbudowa nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych.

uporz ądkowanie terenu po robotach budowlanych.

4. ISTNIEJĄCYSTAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Informacje ogólne

Etap l zadania l zlokalizowany jest w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu i obejmuje uli-

ce: Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strug ą, Zachodnia (uliczka boczna).

W stanie istniej ącym brak jest systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istniej ąca

kanalizacja w ul. Zachodniej stanowi odbiornik projektowanej kanalizacji.

Na obszarze inwestycji przewa ża zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdtu ż ist-
niej ących ulic. Teren jest zagospodarowany, głwne uzbrojenie terenu zlewni stanowi ą sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodoci ągowe oraz rzeka Kalenica.

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z wi ększości zabudowa ń odprowadzane są do
zbiorników bezodp ływowych (szamb), skąd wywo żone są taborem asenizacyjnym. Stan ist-

niej ących szamb jest zły, szamba są rozszczelnione przez co ścieki sanitarne trafiaj ą do śro-

dowiska.
Ulice wzdłuż których projektowana jest kanalizacja są jednojezdniowe o różnych sze-

rokościach, nawierzchniach z betonu asfaltowego oraz szutrowych. Drogi przebiegają przez
teren zabudowany i stanowi ą dojazd do usytuowanych wzdłuż nich domów jednorodzinnych.

Drogi wzdłuż których projektuje się kanalizację nie posiadają odwodnienia.

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr l,
zadanienr II, zadanienr III.Zadaniel etap l p.n. „dzielnicaMagdasz".

STR.
5



PROJEKTZAGOSPODAROWANIATERENU
OPISTECHNICZNY

Projektowane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu polegać b ędą na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem ener-

getycznym oraz odbudowie dróg po robotach kanalizacyjnych.
Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu

uporządkowanie gospodarki ściekowej na omawianym terenie. Oznaczato, że celem podej-
mowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidację istniej ących zbiorników bezodpływowych (szamb), które w większości są rosz-
czelnione, a ścieki sanitarne eksfiltruj ą do ziemi. Nieoczyszczoneścieki stanowi ą zagrożenie
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla gruntu, a dalej wód podziemnych i wód płynących.

W związku z potrzebą odbudowy dróg po robotach kanalizacyjnych w technicznie
uzasadnionych lokalizacjach projektuje się budow ę kanalizacji deszczowej celem prawidlo-
wego odwodnienia dróg.

4.2. Warunki geotechniczne
Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe określa się jako proste o kategorii

geotechnicznej II.
Podtoże geologiczne do głębokości rozpoznania 6,0 m budują utwory

czwartorzędowe. Są to warstwy piasków różnej granulacji silnie zapylone, przewarstwione i
laminowane serią utworów zbudowanych głwnie z pyłw. Są to prawdopodobnie utwory
lessopodobne.

Pod względem granulometrycznym są analogiczne jak lessy, lecz osadzone w środo-
wisku wodnym, charakteryzują się mniejsz ą porowato ścią. Warstwa przypowierzchniowa to
nasyp niebudowlany, nasyp budowlany, gleba, a miejscami przewiercono warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni zbudowane z betonu asfaltowego z podbudow ą.

W podłożu stwierdzono ciągły poziom wód gruntowych związany z serią piasków róż-

nej granulacji przewarstwionych i laminowanych gruntem pylastym. Jest to poziom o zwier-
ciadle swobodnym i naporowym. Niejednorodny pod względem przepuszczalności charakter

podłoża powoduje, iż wody gruntowe występują na różnych głębokościach. Wzmożone opa-
dy atmosferyczne oraz roztopy mogą mie ć wp ływ na zwiększoną wydajno ść wód grunto-
wych, a tym samym amplituda wahań zwierciad ła wód gruntowych rzędu ± l,0m . Zwrócić
należy uwagę na fakt naporu hydrostatycznego wód gruntowych w przypadku wykonywania
wykopów, a tym samym odciążenie górnej warstwy podłoża - ciśnienie piezometryczne może
doprowadzi ć do rozluźnienia gruntów piaszczystychzapylonych, bądź uplastycznienie prze-
warstwie ń gruntów pylastych.

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu
Przedsięwzięcie realizowane jest w całości na terenie objętym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwała nr 180/XXVI1/2005z dnia 04.08.2005 r. „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów.
Na obszarze planu, na części przedsięwzięcia (przy ulicy: Zachodnia (boczna)wyznaczona jest
strefa „ÓW" obserwacji archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne, gdzie ustala się:
l) obowi ązek zawiadomienia i uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków

zakresu i terminu robót budowlanych polegających na prowadzeniu prac ziemnych,
2) obowi ązek udostępnienia terenu do inspekcji przez organy ochrony zabytków,
3) w strefie ochrony stanowisk archeologicznych będących w rejestrze zabytków,

przeprowadzenie na koszt inwestora archeologicznych badań ratowniczych,

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
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4) w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w strefie ochrony stanowiska
archeologicznegonie będącego w rejestrze zabytków, przeprowadzenie na koszt
inwestora archeologicznych badań ratowniczych,

5) w uzasadnionychprzypadkach wprowadzenie na koszt inwestora nadzoru
archeologicznego nad robotami ziemnymi.

Niniejsza przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami w/w obGwiązującego MPZP,

5.1. Kanalizacja sanitarna
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się:

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 mm z rur PCVi rur
kamionkowych, przeciskowych a o długości L= 919,0 m,
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PCVo długości L= 681,0 m,
budowę kanalizacji sanitarnej t łocznej Dz 110 mm PEo długości L= 58,0 m,
budowę przepompowni ścieków sanitarnych Pde o wydajności Q=5,51/s,
zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m, zlokalizowaną przy
rzece Kalenicy w ul. Nad Strugą,
zabezpieczenie z istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z

projektowan ą kanalizacj ą poprzez zabudowę na istniejących kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych rur osłonowych.

Projektuje się sie ć kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC SN 8 kN/m2 łączonych
kielichowa na uszczelkę gumow ą:

- o średnicy Dz 200x5,9 mm kanał głwny,
- o średnicy Dz 160x4,7 mm przykanaliki.

oraz kamionkowych przeciskowych Dn 200 mm.
Projektuje się przecisk rur ą ochronn ą stalow ą Dn 350 mm pod obiektem mostowym

na rzece Kalenicy oraz przecisk z rur kamionkowych Dn 200 mm wzdłuż rzeki Kalenicy do

projektowanej pompowni ścieków w ul. Nad Strugą.
Na kanalizacji projektuje się studzienki kanalizacyjne tworzywowe w zakresie średnic

Dn 400 mm do Dn 1000 mm oraz betonowe Dn 1000 mm na kanale z rur kamionkowych.

Pompownia ścieków Pde
W związku z brakiem możliwości odprowadzenia grawitacyjnego W celu ciśnieniowe-

go odprowadzenia ścieków projektuje się zabudow ę pompowni ścieków sanitarnych zlokali-
zowaną przy rzece Kalenicy w ul. Nad Strugą. Do pompowni spływać b ędą ścieki ze zlewni
dzielnicy Magdasz etap II (odrębne opracowanie).

Parametry technologiczne oroiektowanei pompowni:

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
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Pompownie KONIECPOL

Nr/
Nazwa Wydajno ść Ruroci ąg ttoczny Zbiornik pompowni

f Średnica Długość Kształtki Straty
na R.Tt.

Różnica
wysoko ści

Wysoko ść
podnoszenia

Zbiornik Rzędna
w łazu

Rzędna dolotu
ruroci ągu

grawitacyjnego

[1/s] [mm] [m] [sa.] [mH20] [mH20] [mH20] Dn

[mm]
[m.n.p.m.] [m.n.p.m.]

Pde 5,5 DzllOmmPE 240 5x90st. 2,7 7,0 9,7 2000 231,15 227,50
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5.2. Kanalizacja deszczowa
W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewiduje się:

budow ę kanalizacji deszczowej Dz 315 mm PCVo długo ści L = 202,0 m wraz z

przykanalikami z wpustów deszczowych Dz 200 mm PCV L = 32,0 m

budow ę wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kalenicy z zabudow ą przed wylotem

urządzeń podczyszczaj ących: osadnika i separatora.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Przedmie ście Magdasz zgodnie z ukszta ł towaniem terenu

(t.j. z odcinka ok. 250 m - od bud. 28 do rzeki) zostan ą uj ęte przez wpusty uliczne i system

kanalizacji deszczowej i odprowadzone wylotem Wy ł. l do rzeki Kalenicy.

Przed wylotem do rzeki na kanalizacji deszczowej zabudowane zostan ą urz ądzenia podczysz-
czające w postaci zintegrowanego osadnika z separatorem Dn 1500 mm o Qnom/Q.max =

10/1001/s.
Tabela.Zestawieniepowierzchnii obliczonychilości ściekówopadowychplanowanychdo wprowadzaniado
środowiskaposzczególnymiwylotami.

Projektuje się sie ć kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2

łączonych kielichowa na uszczelkę gumow ą:
- o średnicy Dz 315x9,2 mm kana ł  głwny,
- o średnicy Dz 200x5,9 mm przykanaliki z wpustów.

Na kanalizacji projektuje się studzienki kanalizacyjne o średnicy DnlOOOmm z prefa-
brykowanych kręgów betonowych oraz Dn 600 mm z tworzyw.

Wpusty ściekowe drogowe wykonane zostan ą z typowych kr ęgów betonowych 0500
mm i zintegrowane z osadnikami h = 1,0 m, z nasadą żeliwn ą klasy D400. z zawiasem i ryglem

wg PN-EN-124:2000.

Wylot projektowanej kanalizacji do rzeki zostanie wykonany jako dokowy, umocniony

zgodnie z rysunkiem szczegółowym załączonym do projektu wykonawczego. Dno i skarpy

rzeki zostan ą umocnione narzutem kamiennym ciężkim o średnicy zastępczej powy żej 300

mm, klinowanym mechanicznie drobniejszym kamieniem i pospó ł ką. Dno rzeki umocnione

będzie na odcinku 2,0 m powy żej projektowanego wylotu i 5,0 m poni żej projektowanego
wylotu, a skarpy rzeki na tych odcinkach będą umocnione do wysoko ści 1,5 m.

5.3. Odbudowa dróg
W ramach prowadzonych prac zwi ązanych z budow ą kanalizacji zostan ą rozebrane na-

wierzchnie jezdni, zjazdów, chodników w ulicach: Magdasz, Nad Strug ą, Zachodnia, Za-

chodnia boczna. Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni oraz elementy obramowania

dróg nale ży wykona ć z nowych materia łw.

Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni:
- nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1 1546 m2,
- nawierzchnia z kruszywa 1669 m2,
- nawierzchnia zjazdów 150 m2,
- nawierzchnia chodników 401 m2,

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
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Lp.
Nr
wylotu

'szcz

[ha]

Fzial

[ha] [dm3/s]
Lmax

[dm3/s]
>max

[m3/h]

V,r-r

[m3/rok]

Vir-d

[m3/d]
max"r

[mVrok]

l. Wył. l 0,23 ,1,5_ 10 68 245 4290 11,75 5359
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJANAWIERZCHNI

N^vjeizchnia bitumiczna jezdni KR!

u!. Przedmie ście Magdasz
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,

4 cin wars'tvifa wi ążąca z betonu asfaltowego AC 11 W,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne
0/31,5,
•• 12 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

N.awierzchnia z kruszy.wa
. ui. Nad Struga, yL Zachodnia

-15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
-15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne
0/63.

Nawierzchnia zjazdów z kostki
- 8 cm kostka betonowa (kolor czerwony),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
-10 cm warstwa mrozoochronna z piasku.

Nawierzchnia chodników z kostki
- 8 cm kostka betonowa (kolor szary),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
-15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

5.4. Zasilanie energetyczne
Zasilanie podstawowe projektowanej pompowni ścieków Pde odbywa ć si ę b ędzie z

istniej ącego słupa linii napowietrznej nN przy posesji nr 94 zasilanej ze stacji transformato-

rowej SN/nN 2-S823 Koniecpol XIX Uniwersum. Miejscem dostarczania energii elektrycznej

jak równie ż miejscem rozgraniczenia wtasno ści urządzeń elektroenergetycznych będą zaciski

pr ądowe wyj ściowe aparatu zalicznikowego, zgodnie z warunkami przy łą czenia wydanymi

przez Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/051352/2016/008R02 z dnia 29.07.2016r. Zestaw złą -

czowo-pomiarowy nale ży zabudowa ć, zgodnie z warunkami przy łą czenia. Projekt i wykona-

nie przy łą cza kablem YAKXS4x35mm2 wraz z zabudow ą zestawu ztączowo-pomiarowego jest
w zakresie Tauron Dystrybucja S.A. W szafce pomiarowej w układzie pomiarowo-
rozliczeniowym zastosowany zostanie licznik energii elektrycznej do pomiaru bezpo średnie-

go energii czynnej, 3-fazowy. Zabezpieczenie głwne wy łącznik instalacyjny selektywny o

warto ści 20A zgodnie z warunkami przy łą czenia nale ży zlokalizowa ć w zestawie ztączowo-

pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki nr 3001.

W celu wykonania zasilania pompowni Pde nale ży z zestawu ztączowo-pomiarowego

wyprowadzi ć kabel YAKXS 4x35mm2 do projektowanej szafki sterowniczej zlokalizowanej

przy pompowni Pde (w zakresie Inwestora). W szafce sterowniczej należy wykona ć bezpo-

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr l,
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średnie uziemienie punktu neutralnego PEN,gdzie rezystancja uziemienia nie powinna prze-
kraczać warto ści 100.

Celem utrzymania dostawy energii elektrycznej dla pompowni w sytuacji zaniku na-

pięcia zasilaniapodstawowego, w szafcesterowniczej przewidziano przyłącze do awaryjnego

zasilania z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Zasilania pompowni odbywać się b ędzie

poprzez układ ręcznego załączenia rezerwy RZR(przełącznik zasilania sieć/agregat), który

uniemożliwia podanie napięcia ze źródła rezerwowego na sieć.

Wewnątrz pompowni zainstalowane będą dwie pompy ściekowe (podstawowa
i rezerwowa) z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy P=2,6kW każdy.

W pompowni pracować będą dwie pompy w układzie pracy naprzemiennej (redundantnej),
natomiast możliwa jest również praca dwóch pomp jednocześnie w trybie awaryjnym. Każda

pompa zapewnia wydajność całkowit ą przepompowni, druga stanowi rezerwę.

Projekt nie zawiera technologicznych połączeń elektrycznych, pomiędzy szafkami

sterowniczymi a poszczególnymi pompowniami. Zestawy pompowe wraz z szafką sterowni-

czą i zabezpieczeniami,kablami zasilającymi i sterowniczymi dostarczone zostaną
w komplecie z przepompowni ą przez producenta przepompowni.

Lokalizację projektowych urządzeń pokazano na planie sytuacyjnym nr EN-02.01.

5.5. Zabezpieczenie istniej ącego uzbrojenia
Na skrzyżowaniach projektowanych kanałw z kablami energetycznymi i telekomuni-

kacyjnymi projektuje się zabezpieczenie kabli rurą dwudzieln ą typu A 110 i 160 PSo długości
min. 1,5 m.

6. INFORMACJAO OBSZARZEODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszaroddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości w granicach terenu

objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę co równie ż oznaczono graficznie na planie
zagospodarowania terenu.

Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru od-
działywania obiektu:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

póz. 69 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,póz. 460).

7. WPŁYW INWESTYCJINA ŚRODOWISKO

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcia na środowisko nr BIOS.OSR.6220.1.2016.d
Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu

uporządkowanie gospodarki ściekowej na omawianym terenie. Oznaczato, że celem podej-
mowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidacj ę istniej ących zbiorników bezodpływowych (szamb), które w większości są rosz-
czelnione, a ścieki sanitarne eksfiltruj ą do ziemi. Nieoczyszczoneścieki stanowi ą zagrożenie

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
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WC2 ĘSTOCHOWIE

dla zdrowia ludzi i zwierz ąt oraz dla gruntu, a dalej wód podziemnych i wód płynących. Tym
samym inwestycja poprawi stan środowiska.

Planowana inwestycja, ze wzgl ędu na przyj ęte technologie oraz sposób realizacji prac,
nie będzie wp ływa ła niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje się wykonanie obiektów z
materia łw o wysokim stopniu wodoszczelno ści przez uprawnionych wykonawców, które
zagwarantuj ą pe łną ich szczelno ść.

Przedsi ęwzi ęcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w warto ściowe ekosystemy, nie na-
rusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunków ro ślin, grzybów lub
zwierz ąt. Tym samym dla przedsi ęwzi ęcia nie przewiduje się rozwi ązań projektowych mini-

malizuj ących wp ływ na rośliny lub zwierz ęta.

Teren planowanego przedsi ęwzi ęcia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody
wed ług ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddzia ływania na tereny podlegaj ące ochro-
nie akustycznej.

Nie przewiduje się pogorszenia stanu zanieczyszcze ń powietrza w stosunku do stanu

istniej ącego.

8. GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

• Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.
• Teren planowanego przedsi ęwzi ęcia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody

wedtug ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza
terenem obszaru Natura 2000.

• W granicach oddzia ływania projektowanej inwestycji nie są zlokalizowane tereny,

obiekty wpisane do rejestru zabytków.
• Projektowane obiekt budowlane zaprojektowano zgodnie z obowi ązującymi

przepisami p.póz.

10. DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ:

Jednostka ewidencyjna: Koniecpol, obr ęb 240406_4.0001, numery dzia łek w łaścicieli instytu-

cjonalnych:3003;3002;3001;4303/2; 3928;2923;2411/1; 3917.

Jednostka ewidencyjna: Koniecpol, obr ęb 240406_4.0001, numery dzia łek w łaścicieli pry-
watnych:2997;2994;2937/1; 2937/2; 2990; 2988;2938;2986/1; 2987/3; 2944;2943;2946;

2945; 2933; 2922; 8379/1; 2921; 2918; 2917; 2916; 2912; 2911; 7703;2907/2; 7771; 3874;

3882;3884;3886/1; 3886/2; 3891; 3893; 3896; 3898;3912; 3914; 3507; 7797; 4304;4307;

3919;4316;3921;4320/2; 4318/2; 4404;3000;2999;2998;2995; 2978;2977;2976/2; 4311;

4314;103;̂ f; yf;5i^ o- A§ ^ ', .L^^i

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr
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Podpis projektanta

mgr in ż. Katarzyna ^if ździerny
UPRAWNIENIABUDOWffANENR 644/02
DO PROJEKTOWANIABEZOGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJW ZAKRESIE
SIECI,INSTALACJIl URZĄDZEŃ CIEPLNYCH,WENP łfLACYJNYCH,

GAZOWYCH,WODOCIĄGOWYCHl KANALIZACYJNYCH

Chorzów, sierpie ń  2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr
zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie l etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
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CZĘŚĆ FORMALSMO - PRAWNA

l. Uprawnienia i zaświadczenia o przynale żności do Izby Inżynierów Budownictwa;

mgr inż. Katarzyna Październy - Uprawnienia budowiane
mgr inż. Katarzyna Październy - Zaświadczenie o przynale żno ści do SOIIB
inż. Michat Cebula - Uprawnienia budowiana
inż. Micha ł Cebula - Zaświadczenie o przynale żno ści do SOIiB

inż. Micha ł  Sobczyk- Uprawnienia budowlane
inż. Micha ł  Sobczyk - Zaświadczenie o przynale żności do SOIIB
inż. Damian Kotuta - Uprawnienia budowlane
inż. Damian Kotuta - Zaświadczenie o przynale żności do SOIIB

mgr inż. Wies ław Zotnowski - Uprawnienia budowlane
mgr inż. Wies ław Zoł nowski - Zaświadczenie o przynale żności do SOIIB
mgr inż. Micha ł  Zamota ł - Uprawnienia budowlane
mgr inż. Micha ł Zamota ł - Zaświadczenie o przynale żności do SOIIB

Budowasiecikanalizacjisanitarneji deszczowejw Koniecpolu:zadanienr l,
zadanienr II, zadanienr III.Zadaniel etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr l,
zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie l etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
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STAROSTWOPOWIATOWE
W CZ Ę STOCHOWIE

2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia - spis

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr l,

zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie l etap l p.n. „dzielnica Magdasz".
STR.
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SPIS UZGODNIE Ń l WARUNKÓW

Uzgudnienie/waruHki numer pisma dahi pisma

l lletnomucnictwu dla Katiirzyny l-'azdzicrny

l Decyzja u środuwiskuwych Liwai'Linkowaiuacli~ BLirmistrzMiasta
l i Gminy K.oniecpul

NrBIOS.OSR.220.1.2016 21.07.2016

04.07.2016l Uecyzja wodiioprawiia OS.634148.2016V-31

l [ntbnnacja udiiuśiiie cieków Sltjskiego Zw^dii Meiiunicji t

..y^i^^.^^^:Y^^.^...^?^^lc^^.y/^£stocJ10y^^..
OCZ/6211-S.C./75/DKP-2024/DKW-488/16 10.05.2016

l Informacja udnośnie rowów i cieków wodnycli - Urz^d Miasta i

l Gmiiiy Koniticpol
Nr BIOS.DR.7234.38.2016 12.05.2016

l Uzgudnienie UWP odprowady.eiiit; kantLlizacji {.leszczowej cłu
l rzeki Kalenicy - Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
l nych w KatówiCticlio/C/^ytochuwit

OCZ/6211/SC/128/DKP-1381/DKW-823/16 19.07.2016

l Waniiiki biidowy kanalizacji - Miejskie [Przedsiębiorstwo Komii-
l nalne w Koniecpuiii Sp. / o.o.

L.dz.269/2016 08.06.2016

l Uzgodnienie PAB kanitlii'ac|i suniLarnei- Miejskit; Przedsii;biar-

l.̂ ^?..^'^^1!}^l![l?.y?...^<^?1l^^Ry'H^I')-..?.°•뀀^
297/2016 30.06.2016

l Uzgodnienie PAB kanalizacji des/czuwej - Miejskie Przeilyi^-

l bionitwo l<s-ul1ulila|llt;w,^ome:l-;P^Ll,I^P;„^„^„.
298/2016 30.06.20]6

l Wamnki udbiiduwy iiawiei/chni Jrugowych ord/ budowy ka«;ili-

I.^^ Ł̂ ?:^^^^l.r.A^^^lMj^^Ll.^Jn-lm!»'..J<t<)[lit^.l?^l
Nr BIOS.DR.7234.37.2016 12.05.2016

l Uzgodnienie odbudowy iiawierzclini clruguwej - Urz^d Miasta i
l Gminy Koniiiupo!

Nr BIOS.DR.7234.50.2016 21.06.2016

l Warunki leuliniczne zasilania [HiinpuwiiiPde pr/,y ut. Nad Strugą
l -Taaron Dystrybiicja

'I'D/SOPP/2016-08-U10000338 01 08.2016

l Protokół /. narady kourdynauyjiiej wraz z /al4cznikaini gralicz-
l iiymi - Starostwo ilowiat"we w C'zi;stochuwie

nrUK.6330.258.2016 20.06.2016

l Pruiokól z narady koordyiiucyinci wraz z zafcfcznikamigraFic^-
l nymi - Starostwo Puwiatowe w Częstocliowii.;

nrGK.6330.384.2016 16.08.2016

l Miejscowy Plan ZagoiipudaruwcinidPrzestrzennego Ucliwala lir ]80/XXVII/2005 04.08.2005

l Uzgodnienie iimies^czyiiia infrastruktLiryteuliiiic/nej nie zwiqza-
nei z potrzebami /ar^:q[i-'raniadrogami Itib potrzetiami ruchii

..^^y^^^y.^,.y^^JY'Klyta.i.^J"1lll1l>'...'Soniet;pol'
Nr BIOS.Dli.7234.184.2016 18.082016

l Decyzja wodiiopravvna- Starostwu Powiatuwc w Częstachowle OS.6341.48.2016V-31/Z 11.08.20]6
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BURMiSTRZ MIASTA I GMHNY

KO?>;[EC'DOL

Nr GfOS.03% ć220.i ,20!6 d

Koniecpol , dn. 2 i,07,2016 r.

i..»f: \. y ;' j a

o ś ro d o ^ is kc'-K;1^'fch i4w Aru n k;.iwa Riac^

p^zd.ii.e'-ruk-1^008 r, c ifJo^ti;pnien['!..L;nro;'macfi. o śi''jdo\vi;?kii i jog1) oc.hron.jc, iLd^'i:.l.;.;;
scijlwsnsr^a. w ounronie środowiska oraz o ocer-ach oddziafywinia na środowisko (j.t. Dz. II.
2016, póz. 353 ) zwanej dale) uatawą , § 3 ust. ! pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów 7.dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddzia-iywać na środowisko (Dz.
U. z 2016 r. , póz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., póz. 23), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w dniu 25.05.2016 r, przez Pracowni ę
Projektoiva SANKAT z siedzib ą 41-508 Chorzów ul. Głwna 10

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka

l.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaty-w'ania na środowisko dla przedsi ęwzięcia

polegajijcego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu ; zadanie nr ) -
Dzielnica Magdasz , zadanie II - Rejon ul. Zeromskiego i Chrzijstowskiej i zadanie 1(1
Dzieinica Słowik" ,
2. Charakterystyka przedsi ęwzi ęcia stanowi za łącznik do niniejszej decyzji.

W dniu 25.05.2016 r. Burmistrz Micista i Gminy Koniecpol na wniosek firmy Pracownia
Projektowa SANtCW z siedzib ą 41-508 Chorzów ul. Głwna 10 wszcz ą.l postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia

polegajctcego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr l -

Dzielnica Magdasz , zadanie II - Rejon ui. Zeromskiego i Chrz ąstowskiej i zadanie ITT- Dzielnica
Sł owik .Do wniosku dołączono kartę informacyjn ą , mapy ewidencyjne obejmuj ące przswidywany
obszar oraz ł.\ry'pis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-n.ego . Ponadto
w dniu 14.06 2016 r. do Regionainego Dyrektora Ochjony Środowiska w Katowicach przesiano
wyjaśnienia wnioskodawcy do dokumentacji sprsiwy .
Przedmiotowe przedsi ęwzięcie polega ć b ędzie aa budowie sieci ka-nalizacji sanitarnej i deszczowej
na terenie miasta Koniecpol. W ramach przedsi ęwzięcia wydzielono trzy etapy ; I-obejmuj ący
dzielnic ę Magdasz, II - rejon ul. Zeromskiego i ul. Chrząstowska oraz III - dzielnica Słowik.
Obecnie ścieki socjalno-bytowe z większo ści zabudowa ń po ł ożonych w rejonie inwestycji
odprowadzana jest do zbiorników bezodp ływowych, skąd wywo żone są taborem aseiiizacyjnym.
Stan istniej ącej infrastruktury jest zły, przez co ścieki sanitarne w sposób iiiekontrolowany trafiaj ą
do środowiska. Celem inwestycji jest zminimalizowanie negatywnego oddzia ływania na
środowisko poprzez uregulowanie gospodarki ściekami na przedniiotowym obszarze.
Przedsi ęwzięcie obejmie teren o łącznej powierzchni oko ł o 201,5 ha. Projektowane kana ły
lokalizowane będą g łwnie w pasach istniej ących dróg lub ich poboczach oraz nieznacznym
zakresie na dzia łkach prywatnych. Na obszarze inwestycji przewa ża zabudową jednorodzinna
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zlokalizowana wzd łuż istniej ących ulic.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy § 3 ust. l pkt 60 i 79
rozporządzenia Rady Mimstrów / dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ęwzi ęć mog ących
znacząco oddziaływać na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016 r. póz. 71 ) zakwalifikowane zostato
do przedsięwzięć mog ących znacząco oddział ywać na środowisko , dla których sporządzenie
raportii może być wymagane .

Po przeanalizowaniii wniosku o \v)'danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
in'maganymi dokumentami pod kątem uwarurJ<owań zwi ązanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do przeprowadzeiiia oceny oddzia-tywania aa środowisko iistalono, że
w przedmiotowym przypadku nie zachodz ą szczegó łowe uwanuikowania olcreślone w art. 63 ust. l
viv/. ustawy.

Na podstawie art. 64 ust. l w/w Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił do właściwych
organów o iwdanie opinii , w w^-niku któiych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Katowicach pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. Nr WOOS.4240.394.2016.E.f oraz PaństwoY.yy
Powiatony Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 6.06.2016 r. Nr NS/NZ.523-57/16
wyrazili opinię , że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczno ść przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko , w związku z czym na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy organ
wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaiywa.aia aa środowisko oraz
sporządzenia raportu oddzia ływania aa środowisko dla pliuiowanego przedsi ęwzięcia .

Na etapie realizacji przedsi ęwzięcia będą ł.n-stępi.iwatyuciążliwości powodowane emisj ą ha ł asu od
practijąuych urządzeń budowlanych owy pojazdów obslugi.yących budowę sieci, Ograniczame
emisji hałasu w czasie biidowy polegać b ędzie między innymi na maltsymalnyrn skróceniu cziisii
trwania wszystkich robót, wykonywaniu prac \.n"tączme w porze dziennej, stosowaniu
nowoczesnych maszyn o ni.skiej emisji ha łasu do yrodowislca i dobt'ym stanie technicznym oraz
unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętii budowlanego, W okresie realizacji
pfzsdsięwzięuia można spodziewa ć si ę równie ż uci ążliwości związanych z emisj ą substancji
mnieczyszczaJ Łicych do puwieu'za, pocliodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
saiTiochodów i innycli pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek.
lai.lowiirek. spycliarek). Ponai.llo podc/as prac ziemnych mo/e wystąpić zjawisko v/zinoxonego

pylenia. Wykor/.yslywanie sprzętu budowlanego sprawnego techiucznie oraz zastosowanie
właściwych rozwiązań organizacyjno-tecl'uiicznyeh mających na celu ograniczenie emisji wturntfj

pyłu -f.miejsc magazynowania sypkich materiatów but.lowlanyi;l'i(w tym ich przykryci Ł1 fbiiii li.ib
oivi'eyov/e2'ra.szan[e,zvvkis/cza vVczusie sucj^ej i Wtetrzncj pogody, or^z unikyi^ie prowad/eiiia prac
i3t.id?.)wianyciiw ukr^sacli silnycEi wiatrów), a takz^ prowad/enie dzia łań /apobtCgaJ4cych wtórne)
emisji pyli ł /. transporlu materia łw i odpatlów oraz z dróg, którymi pon.is/'ac się b ędą poja'/.dy
vvy'^7.d2;d]&cs/. placu budowy (n.p. czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdijm z placu bifł.liłwy,
zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsi;;! bu<.li)wy, (itlpowiednie zabezpieczenie
materia łw sypkicli podczas iransportul. ?.mintmali7.uje wpfyw fazy realizacji inwestycji na

powietrze. Wskazane oddziatywanie będzie miało jednak charakter krótkotrwa ły, lokiilny,
ograniczaj ący się do najbli ższego otoczenia terenu inwestycji i ustąpi wraz z zako ńczeniem prac
budowtanycli. Należy dodatl<owo zaznaczy ć, że tereny przeznaczone pod inwestycj ę w Tnacy-nej
części przebiegaj ą wzd ł uż istniej ących dróg gminnycti. Budow ę kana łw i rurociągów
przewidziano metodą tradycyjn ą w wykopach wąskoprzestrzeanych, o ścianach pionowych,
obustronnie umocmonych (głęboko ść ok. 2,0 - 5,0 m). Powierzehma zajmowanego terenu będzie

przemieszcza ć si ę wraz z frontem robót. Pizejieia pod drogą wojewódzk ą, rzeką. Pilicą oraz innymi
ciekami wodnyiTii przewidziano wykona ć bezwykopowo metod ą przewiertu sterowanego. W
ramach zainierzema zaplanowano wykonanie wylotów lcaiializacji do niektórych z cieków wodnych

(rzeka Micha łw, Kanał  Kopanka [Młynówka], ciek Niwiarski, rzeka Kalenica). Budowa sieci
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i<3]ializac;i 'ile wprowadzi żadnych ogranicze ń, co do w^korzyitacia i przeznaczenia ;i!;enu w
sasicii^'.vie p-zebiigu ji'ici. O-'szar i'^'sty inwistycj^ po z;i!co;w2enii;prac zos'aai.; przy'yrocmv
c;.'...-:.;'.i"l:..i^:t;;!"^'oi;";eg:-'A'.v"ru!l>ki1^zy'tK.owa;'i!Ŝreyui po .•.i^ali?i,o''Vc.^^ipCT'^cS'-iis.'^^.i^ci^n;^ bed..^.
o'v:s^: .'..j •Aai-i"Ko""Li;?y*^.)^.sr';.i; :.,^.j';i^ipr^ea .CL;';r':.i.;;'a:!u. i'ia;'/Jwan.:; Fr;;^'l'?v...i ę,;'; ,^;
..v^/r.ie 7?^,„c7:i.;c'i '.".vAk n:. i;,tii:cj:;u'/ ;<.;ajoo;!a?:ouiczcr.;... Fur.k.;ic'r^ow£ni.; p^<.ldn]iuU.;',^(;:;,

Ii' • '. •. i
'.'/'•';''

\
U/.../ "/:..t;~K:: -.V

</''...la: !.; •".. ?'.':'..iu--;"/l;n Z;";';';.I;;. Ł(:^ ;?OC:;;'[! C) o,;,"ini>^'y i.;;' t,.:luz'^tY"'.i.n;" a:..i3tj,.„^,--„ .J;~
z^;l:..ri.-:.;./:.-n,L:pr^:

:^.;;1..j^'l;;iny,'htc;-;'.'\ w ^^. •̂̂. •̂••: p^'^ d.:o^.jwe„o '/.O.^.:UL.^̂ ..pl.'^ai;.:..;o!.\-.

p^/w^.c^n;.' .jo 3'tajv. pi.erA!oi:n'sgoi b^ciZiSmo^t być i.?y^owa;;y zgoun^ z jego p'i^r—olny;;^
^r'/yzna<:zei't>oni.

Zamierzenie i"6£'ii'?owanebędzie częściowo na obszarze niąjącyrn znaczenie dla Wspoino'y
Doima Górnej Pilicy PLH260018. Jak wynika z dokiu:nentacji, w granicach-OZW Doliua Gorn'ii
Pilicy PLH260018 projektLije siy w zadaniu nr II - ruroci ąg tiocziiy ulożon.y metod ą przan'iertu po
wałami i dnem rzeki Pilicy (nie projektiye się nalotu kanalizacji do rzeki Pilicy), a w zadaniu nr III
- na wysokości ul. Klonowej i Wąskiej budowa kanalizacji deszczowej wraz W).'lotemdo Kana-tu
ICopanka (Młynówka), w ul. Przedmie ście Niwa budowa kaiializacji deszczowej wraz wylotem do
cielni Niv/iarskiego i rzeki Micha łw (Struga z Micha ł owa) oraz w ul, Górnej budowa kanaiizacji
deszczowej wraz wylotem do rzeki Micha łw (Struga Micha łowa). Wyloty kanalizacji
zlokalizowane będą na prostych (niemeandroj ących) odcinkach cieków. Ich wykonanie
powodowaio będzie jedynie punlctową ingerencj ę w ich koryta. Dla zabezpieczenia dna i skarp
cieków przed napływem wód z kanalizacji, projektuje się ich umocnienie na odcinku 5,0 m w dół i
2,0 m w górę cieku - w sposób naturalny, tj. narzutem kamiennym, Przed każdym z wylotów
kanalizacji deszczowej do odbiornika zabudowane zostan ą urz ądzenia podczyszczaj ące (osadniki
i separatory). Planowane dzia łania nie wpłyną na procesy hydromortologiczne przedmioto łnch
cieków oraz na jako ść JCWP, Realizacja planovv-anego przedsi ęwzięcia nie zagrozi osiągnięciu
celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja
znajdowa ła się b ędzie poza miejscami występowania chronionych gdtunków oraz siedlisk
przyrodniczych ziclentyfikowcmyeh w opracowaniu pn. „Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki
Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwa śląskiego, z ivylaczeniem uregulowanego
fragmentu w miejscowo ści Koniecpo!" (Przemyski A,, 2010). Z pozyskanych inforn-iacji wynika ze
na terenie objętym wnioskiem nie wyst ępują inne stanowiska roślin, zwierz ąt i grzybów objęte
ochroną prawna, a także cenne siedliska przyTOdnicze. W zasięgu obszarów MatiiTa 2000 mogą
nastąpić pojedyncze wycinki drzew, ich zakres znany będzie jednak dopiero po wykonaiiiu
szczegó ł owej inweuTary^acji zieieni tstniej ącej po trasie zaprojsicfcow^mycbodcinków kaiializacji.
Projektant będzie dążyi do maksymalnej ochrony isSniejącej szaty roślinnej. Sieć projektiije się w
sposób minimalizuj ący konieczno ść wycinki drzew, W raiiiach rozwi ązań chroni ących środowisko,

przewiduje się m.in.:
• „w celu ochrony ptal<ów przed ewentualnym zniszczeniem lęgu, wycinka drzew i krzewów

oraz rozpocz ęcie prac polegaj ących na ściągnięciu wierzchniej warstwy gleby, powinny odbyć
się w olaesie od l wrze śnia do końca lutego ;

« „drzewa potencjalnie narażone na uszkodzenia, a nie przewidziane do usmiięcia zostaną za-
bezpieczone na otares budowy. Zabezpieczenie mechaniczne powinny stanowi ć otuliny z de-
sęk lub mat sł omianych. Materia łw budowlanych lub nadmiaru ziemi nie należy gromadzi ć
w rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usuni ęcia. Ewentualnie ods łonięte korzenie aa-
leży zabezpieczy ć przed przesuszaniem";

• „warstw ę gleby z terenu przewidzianego pod bazę zaplecza technicznego należy zebrać i ze-
składowa ć do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu";
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•„celem zabezpieczenia wykopów przed możliwością przedostania się do nich zwierz ąt należy
zabezpieczyć wykopy siatką tub ptytami. Po zakończeniu prac, dotychczasowy sposób uzytko-
wania terenu zostanie w odtworzony i przywrócony do pierwotnego stanu ;

Charakter inwestycji oraz etapowy sposób jej realizacji, zapewni ą tak że brak negatywnego jej
wpływu na ciągłości korytarzy i spójność obszarów chronionych znajduj ących się w jej y.asięgu (;j.
regionalnego korytar/a migracji ptaków „Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin pc.
Okołowice)" wraz z regionalnym przystanldem „Stawy w Koniecpolu i Chry.ąstowie" oraz
koiytarzy ekologicznych dla migracji ssaków kopytnych „K/PILICA-N i drapie żnych „D/PILIC/V-
N". Reasumuj ąc, iaivestycja nie będzie w sposób znaczący oddziatywa ć na elenienty przyrodnicze
terenu na którym będzie prowadzona. Nie spowoduje też wyst ąpienia znacz ącego negatywnego
oddziaływania na zachowanie we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunkóv/ będących
przedmiotami ochrony obszam mającego znaczenie dla Wspólnoty Do'ina Gómej pilicy
PLH260018, jal<równie ż na jego integralno ść oraz powiązania z innynii obszarami. Ze wzgl ędu na
charakterystyk ę i lokalizacj ę przedsi ęwzięcia oraz przewidywaiiy stopie ń oddziai^vania na
środowisko należy wykluczy ć transgranicme oddziatywanie na środowisko i możliwości
negat^-w'nego vvptywu na siedliska objęte ochron ą w ramach sieci obszarów Natura 2000.
Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwi ązania techniczne stwierdzono, że
brak jest przestanek wskazujących na jak ąkolwiek możliwość negatywnego oddzia ł ywania
planowaiiego przedsi ęwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód

powierzchniowych i podziemnych w obrębie których zlokalizowanajest inwestycja.
ObszŁir objęty inwestycj ą po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, a
warunki użytkowania terenu po zrealizowarJu przedsięwzięcia nie będą odbiega ć od warunków
użytl<ov/ania z okresu przed jego realizacj ą. Planowane przedsi ęwzięcie nie wpłynie znacząco i
trwale na istniej ący krajobraz otoczenia.

Ze względu nil liczbę stron postepowaiiia - powyżej 20 , orgiin zapewni ł stronom udzia-i
w postępowmiu poprzez zawiadomienie o prowadzonych czynno ściach przez :

- obwieszczenie o wszcz ęciu postępowania i uzyskaniu i uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w K.atowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie z dnia23.06.2016 r. ,
- obwieszczenie o możliwości zapoznania 319 i v/ypowieclzenia co do zebnmych dowodów
i nialenatów przed wydaniem decyzji z dnia 5.07.20i6 r. ;

W toku postępowania nie wpiynęty wnioski i uwagi od stron postępowania .

Biorąc pod uwagę uwaninkowania zawarte w art. 63 ust. ; iistawy - w szczególno ści rodzaj
i charakterystyk',; planowanego przedsi ęwzięcia oraz pr/ewidywany rodzaj i jego jkal ę
oddzia ływania a także opinie wiaściwycfa organów , aależał o orzec jak w sentencji .

\ \ '.^' ,^-^'"-'" / •̂/
\ \"''^1' '-" /„7

^^..^y\- ;.'...I s.i-'-./'

Pouczenie
:łu^.

Od niniejszej decyzji shiży stronom odwo łanie do Samorz ądowego Kolegiiun Odwo ławczego w
Częstochowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy w Koniecpolu.
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BU B.MiS'l'RZMIASTA I GMINY

KONIECPOL

Nr B[OS,OS[<.6220.l.2016.ch

Koaiecpol , dn. 2 l .07.20 !n r

<!'.ti:.":№Jk iii) docnii >"• BK?S,OSR.n23li.l.2n';6,i!
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Z.A.DANIE NR I pn. „Dzielnica Magdasz"
Zadanie podzielone zosTało na dwa etapy:
ETAP l obejmuje ulice: Przedmie ście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud.nr 2 i), Nad Stnig ą, Zachodnia

(uliczka boczna)
Zakrss inwestycji obejmuje:
- budowę kanaEizacjLsanitarnej, gfównte w drodze, o dŁ igości ok. 1000 m, w zakresie środnic: kanalizacja
sanitarna grawitacyjna; od Dn l 50 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna; od Dn 50 mm do On 200 mm,
- przepompowni ę ścieków sanitarnych - Lkpi. wraz z zasiianiem energetycznym,
- przy łącza kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 26 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej, głwnie w drodze, o dł ugości ok. 900 m, w zakresie średnic od Dn 200
mm do 400 mm.
- wyloty do rz. K.alenicy (Dop ływ .spod Podlesia) wraz x zabudow ą przed wylotem iirządze ń
podczyszczaj ących: osadniki, separatory,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.
ETAP 2 obejmiije ulice: Przedmie ście Magdasz (od nr 21 do końca ulicy), Dąbrówka, Wiejska, Krzywa
Zakres inwestycji obejJTiuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej, g-tównis w drodze, o dhigo ści ok. 2000, in w zakresie śrsdnic; kanalizacja

grawitac;.jna: od Dn 150 min do 300 mm, kanalizacja tłoczna: od Dn 50 mm do Dii 200 mm,
- przepompownie ścieków sanitarnych - 2 szt. wraz z zasiianiem energetycznym,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 52 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej gtówiiie w drodze o dŁ tgosci ok, 1500 m; w zakresie śrsdnic od Dn 200
inm do 500 inm,
- wyloty do i'z, Kalenicy (Dop ływ spod Podlesia) wraz ^ zabudow ą przed wyiotem urządzeń
podczyszczaj ących: osaclnikE,ssparatory,
- odtworzsiiie nawierzcSini drogowych po robotach kanaiizacyjaych.

ZADANIE NR II pn.
"Rejon ul. Zeromskiego i ul. Chrz ąstuwskiej"

Zakrss zadania [I obejmuje;
- budowę kanalizacji sanitarnej tł ocznej o dł iigości ok. 600 m od projektowanej piTzepompowniprzy ui.
Armii Kj-ajowej do istniej ącej przepompowni przy ul. Chrząstowskiej (dz. nr 3153/2), przej ście pod rzeką
Pilicą (przewiertem),
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej celem przepi ęcia istniej ących dop ływów do projektowanej
poinpowni,
- budowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Armii Krajowej wraz z zasilaniem energetycznym,
- przebudow ę istniej ących przepompowni ścieków (2 szt) - przy ul. Chrz ąstowskiej (dz. n.r3153/2 oraz przy
ul. Mickiewicza (dz. nr 2449/2) wraz z zasilaniem energetycznym,
- przebudow ę istniej ącej studni rozpr ężanej n terenie szko ły (dz. nr 2462) przy Lii.Mickiewicza,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kaiializacyjnych.
Do projektowanej przepompowni przy ul. Armii Krajowej będą sp ł ywa ć ścieki sanitarne z obszaru objętego
Zadaniem nr H i III (projektowana kanalizacja sanitarna) oraz z ul. Chrz ąstowskiej (istniej ąca kaiializacja
sanitarna). Ścieki te zostan ą odprowadzone poprzez ruroci ągi tł oczne i przebudowywane jiompownie przy
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ul. Chrząstowskiej i Mickiewicza do istniejącsj oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej (poza z.akresem

inwestycji).

ZADANIE NR HI pn.
"Dzielnica Słowik".

Zakres zadania podzielony został na dwa etapy:
E.tiip l obejmuje ulice; ul. Klonowa ul. Niwa, ul. Witski)(odcinek od ul. Klonowej do ul. Górnej), osiedle
mieszkaniowe przy Zespole Szkół l.iilice: A. Fredry, M.Z. Oruszeckich, T. Boya-Zele ńskiego, Z.
Krasińskiego, C.K. Norwida,).
Zakres zadania ULetap l obejmuje:
- biidoive kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, głwnie w drogach, o d ługości ok. 5000 in, w
zakresie średnic: kanalizacja grawitacyjna: od Dn 150 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna: Dn 50 mm do
200 mm,
- przepompownie ścieków sanitarnych - ok. 3 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przyl-ącza kanalizacji, sanitarnej w iiości ok. 230 szt.;
- budowę kanalizacji deszczowej, głwnie w drogach, o dł ugości ok. 3000 m, w zakresie średnic od Dn 200
mm do 600 mm,
- wyloty do rz. Michałw (Struga z Micha łowa, cieku Nwiarskiego, Kana łu Kopanka (Młynówka) wraz z
zabLiciową przed wylotein urządzeń podczyszczaj ących: osadnikt, separatory,
- odcinek sieci wodoci ągowej iv ul. Klonowej o długości ok. 350 m, w zakresie średnic do Dn 200 mm,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.
Etap 2 obejmuje ulice: Górn ą, Polną, Jesionow ą, Łąkowi;, Wesołą, Willow ą, Sł owik, Bukow ą, Brzozowa,
Topolow ą, Akacjow ą, Jod-łową,
Zakrss zadania H.Ietap 2 obejmuje;
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t łocznej, głwnie w drogach, o dł ugości ok. 5500 m, w
zakresie średnic; kanalizacja grawitacyjna: od Dn 1.30mni do 300 mm, kanalizacja ttoczna: od On 50 mm do
Dn 200 mm,
- przepompownie ścieków - ok. 3 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przy łącza kaiializacyjne w ilości ok, 190 ^7.t.,
- budowę kanaiiza'-ji deszczowej, głwnie \v drodze o długości ok. 5000 m, w zakresie średnic od Dn 200
mm do 500 mm,
- wyloty do rz. Michałw (Struga z Michalowa) wraz z zabudow ą przed wylotem urządzeń
podczyszczajcicych: osadniki, separatory,
- budowę odcinka sieci wodoci ągowej w ul. Górnej, Poinej, Jesionowej o d-tugosci ok. i600 m, w zakresie
średp.ic do Dn 200 mm,
- odtworzen.is nawio.rzchni drogowych po t-obotach kanalizacyjnych.
Zakres niniejszej inweswcji obejm uje obszar o pcAvierzchni: Fc =:201,5 ha, w tym:
-Zadanie l: F = 26,5 ha
- Zadanie I: {•' = 5 ha
-Zadanie [U: F = l 70 ha
Lokiiiizację projektow Łnjch kana łw przewidziano giówrie w pasach !3tniejącyc!i dróg kib ich poboczach
oraz sporadycznie na dzia łkach pryw^tnych> przyłącza do budynków xiokaiizowane s'^ iia dziaikach

prywarnycn.
Rcalizacja budowy odb>wa ć się bidzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego
i materia łw posiadaj ących wszystlcie wymagane prawem cei-tyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
Generalnie budow ę projektowanych kana łw i rurociągów przewidziano metodą tradycyjn ą w wykopach
wiiskoprzestrzennycli o ścianach pionowych obustronnie umocnionych. Przewidywana głębokość wykopów
liniowych ok. 2,0 - 5,0 m w zale żności od konfiguracji terenu. Przej ścia pod drogą wojewódzk ą, pod rzeką
Pilicą oraz innymi ciekami wodnymi przewidziano wykona ć bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego.
Projektowane przepompownie projektuje się jako kontenerowe, podziemne, ogrodzone. Do pompowni

przewidziano dojazd z drogi piibticznej.
Do prac budowlanych planowane jest użycie następującego sprzętu; samochody dostawcze, samochody

skrzyniowe, żuraw samochodowy, koparki podsi ębierne, spycharki, zgrzewarki, wiertarki, piły, uigad%en.ta^
spawalnicze, maszyny do technologii bezwykopowych.
Przewiduje się wykonanie 80% robót ziemnych mechaiiicznie i 20% ręcznie ze wzgl ędu na ^
infrastruktur ę techniczn ą oraz systemy korzeniowe drzew (prace w pobli żu brył y korzenia^
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W CZ ĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dn. 04,07,2016 r.

OS.634].-t8-20;6.V-3i

E C Y Z J A
Na podstawie:
- m. 9 us; i, pb. 19 f; art. 37 pkt 2, art. 122 ust. l pkt. l, 3, art. 123ust. 2, ar;. 127 ust. l, 3,

5,6, 7, alt. 128ust, l,pkt.l, art. 13i ust. l, aił . 140ust.l ustawyzdnia 18 liBca200L r.
Prawo wodne ( Dz. U. 2015r póz. 459 ).
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkóir,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwychdla środowiska wodnego(Dz. U. 2014.1800),
-art. 104 § l,art. 107§ l i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

adminisb"acyjnego(Dz. U. z 2016 r. póz. 23. z póżn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku w
sprawie wydania MIASTU GMINIE KONIECPOL pozwolenia wodnoprawnego na :
przeprowadzenie przez wody powierzchniowe metodą bezwykopową pod dnem rzeki
Kalenicy;
- kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110mm w rurze ochronnej(przewiertowej) Dn 200 mm,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejDz 200 mm w rurze ochronnej (przewiertowej)350 mm,

- na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej Dz 315 mm do rzeki Kalenicy,
- na wprowadzeniewód opadowych i roztopowych do rzeki Kalenicy.

ORZEKA
l.Udzielić MIASTU GMINIE
przeprowadzenie przez wody powierzchniowe metodą bezwykopow

tłocznej Dz 110 mm w rurze ochronnej (przewiertów ej)
Dn 200 mm, w km 1+490 na giębokości 1,86 m,

;rawitacyjn«j Dz 200 mm w rurze oclironaej (przewiertowej)
{lebokości 1,77m,

deszczowej Dz 315 mm do rzeki Kalenicy w kinl+487,
50°46'l2" N, 19° 39' 41" E;

i roztopowych do rzeki Kalenicy, w ilości:

mm, w
- wykonaniu wylotu
współrzędne geogra
- na wprowadzenii

max=245 m3/h Qdśr.=Il,73 m3/d Qroczae= S359 m3/rok
o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:
- zawiesina ogólna 100 mg/I
- węglowodory ropopochodne 15 mg/I
2. Pozwolenia udzielam na czas oznaczony, w zakresie wprowadzaniaścieków opadowych
i roztopowych do wody, do dnia 30 kwietnia 2026 r.

3.Udzielając pozwolenia ustalam następujące warunki i obowiązki dla uprawnionego
wymienionego wpkt. l niniejszej decyzji:
3.l .Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z projektem,
3.2 Wykonania przejścia , przekroczenia rzeki Kalenicy pod nadzorem pracownika Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Katowicach, Oddział  w Częstochowie,
3.3 Dostarczenie do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Katowicach,
Oddział  w Częstochowie,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonayvczejw tenninie 1-go
miesiąca po zakończeniu w/w inwestycji,

Wdn<14ĉoo'ginatem
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ŚLĄ SKI ZARZ ĄD MELIO^CJI^i URZĄDZE Ń STASOŚY^g POWIATOWI
w Katowjeach  _ WCZĘSTOCHOWIE

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30.76, fat. (32) 258-27-43, 258-08-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, h ttp://www.szmiuw.pl

N1P: 954-23-i4-260, REGON; 2767128SB

JEDNOSTKI TERENOWE-

Oddział 3i6!sfto.8i3 ła
2 siedzibą w Żywcu
34-300Z/wiec
ul. ZaWodą 1a
Sskretariat:
lei.; 33/814-93-79
fax.: 33/914-94-87
tel./fax.; 33/861^13-29
e-maii;zywiec@szmiuw.pl
e-mai(:bieisko@szmiuw.pi

Oddział  Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.:34/362-92-12
fax.: 34/362-92-11
e-mait:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieru ń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 158
tel./fax.; 32/216-23-77
e-mail:bierun@szm!uw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
teUfax.: 32; 210^7-23
e-mail:ps2czyna

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
u!. Korfantego32
tel./fax.: 33/852-28-25
e-maii:cieszyn@szmiuw,pf

Biuro Tsr&nowe
Giiwiea
44-100 Gitwice
ul. Góry Chełmskiej 28
tel./fax.: 32/231-96-25
e-mail:gfiw!ce@szmiuw.pi

Sjuf'o Tarsnowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/415-35-66
8-mai[:racibofz@szrr>tuw,pi

81'jro Tsrenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.; 32/672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pf

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
lel./fax.; 32/256 83 26
e-mai[:zakrzewski@szmiuw.p(

Sporz ądzi ł : Andrz®} Włodarczyk

Siąskie.
Pozytywnaenergia

Częstochowa dnia 19.07.2016 r.

OCZ/6211/SC/128/DKP- l38lfOKW.^ /U

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANKAT

ul. Głwna l B
41-5ft8 Chorzów

NIP: 574-140-33-08

Dotyczy; „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III .

Zadanie nr I pn. „dzielnica Maadasz".

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i operatu wodnoprawnego na
wykonanie:
- wylotu 315 mm proj. kanalizacji deszczowej do rzeki Kalenicy w km 1+505,
- przej ście kanalizacj ą sanitarn ą grawitacyjn ą 200 mm pod dnem rzeki Kalenicy w km

1+300 w rurze ochronnej 350 mm metod ą przewiertu sterowanego na głębokości
l ,82 m pod dnem przepustu.

Mając na uwadze powy ższe uzgadniam projektowan ą inwestycj ę na n/w warunkach:
- wszelkie roboty w obrębie rzeki Kalenica tj. przekroczenie kanalizacj ą sanitarn ą

grawitacyjn ą pod dnem czeki oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki
należy wykona ć zgodnie z dołączon ą dokumentacj ą pod nadzorem pracownika
tutejszego Zarządu,

- na nadzór zostanie zawarta umowa pomi ędzy Inwestorem lub Wykonawc ą robót
a Dyrektorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,

- Inwestor będzie zobowi ązany do zawarcia umowy użytkowania gruntów pod
wodami na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne (Dz. U, z 2015 r. póz. 469 - tekst
jednolity z późn. zm.),

- brak jest wydzielonej dzia łki Wp w pasie drogowym.

Jednocze śnie informuj ę, że niniejszym pismem Śląski Zarząd
Wodnych w Katowicach Oddzia ł Cz ęstochowa wyraża zgoc
dziatki o m-ewid. Wp 3917 obr. Koniecpol stanowi ącej koryto

prowadzenia w/w robót.

Ml

ŹSoryginałem

tnVfazdaemy

Boracji i Urządzeń
la wejście w teren
ki Kalenica na czas

Kferown^ Qddziaj,
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L.dz. ..^......./20.i^r.
Pracownia Projektowa Sankat

ul. G łwna
41-508 Chorzów

Dotyczy : ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu ; zadanie nr. l
, zadanie nr.2 , zadanie nr.3."

W odpowiedzina pismo L.dz. Sankat/2016/06/106podajemywanmki budowy sieci
kanalizacyjnejdla zadaniajak wyżej :

Sieć kanalizacji sanitarnej

Zaleca się stosowanie technologii budowy kanalizacjiz rur i kształtek kielichowych
łączonychna uszczelki. Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-
EN1610:2002/Apl:2007[Budowai badanie przewodów kanalizacyjnych].W uzasadnionych
przypadkachdopuszczasię stosowanie studzienek rewizyjnycho DN ^ l,00m wykonanychz
tworzyw sztucznych.

Do budowykanałw zaleca się stosowanie następującychmateriałw:
rury i kształtki PVC i PP [SN SkPa, SN 12kPa]ścianka litajeduowarstw-owaz
oznaczeniemparameti'owrury od wewnętrznej strony,kamionkowe,żeliwne i
bazaltowe.

Rury winy posiadać oznaczenia parametrów od wewnętrznej strony celem możliwości
precyzyjnej identyfikacji zastosowanegomateriału za pomocą inspekcji telewizyjnej sieci
kanalizacyjnej.

LokalizacjapotBBOwni
-powinnazapewniać w maksymainym stopniu prawidłowe warunki hydraulicznepracy sieci
kanalizacyjnej oraz zasilenie w energię,
-teren przepompownipowinien być ogrodzony, fl
-stan prawny działki winien być uregulowany.

Wymaeania dotyczące mzepomnowm
Zalecamy realizowanie pompowni z pompami zatapialnymi.
Przewody ssąeo-tłoczące w przepompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej.
Projektowanaprzepompownia wirmaposiadać zasilanie podstawowe w energię elektryćżdą z
zewnętrznej sieci energetycznej i zasilanie rezerwowe

ADRESPOCZTOWY- SIEDZIBA:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Nr Telefonu:
34/ 3551 541 lub 532
tel./fax 34/3540 410

REGON:243115077
NlP:949-219-31-90

Kapitał zakładowy: 5 610.000.00 PLN
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001

Sad Rejonowy w Częstochowie, Wydzi łał XVII Gospodarczy KRSnr.0000 44 51 25



7L

W związku ze znacznyminakładamifinansowymiponiesionymina już dział ający system
wymagamy,aby następne stacjeobiektowebyły budowanezgodniez już istniejącym
standardem.

Urządzeniaautomatyki
Oprogramowaniepanelu operatorskiegosterownikapowimioumożliwiać podgląd
podstawowychparametrówpracypompowni(pomiarywielkości analogowychmierzonych na
obiekcie,poziomyprac pomp w trybie automatycznym,stanyawaryjneukładu, liczniki czasu
pomp,ekranautoryzacjiwejścia na obiekt itp.) bez możliwości zmianynastaw wielkości
stemjących.

Lokalnawizualizacjai sterowanie :

l. Wybórtrybupracyprzepompowni(automatyeznie-zero-ręcznie)
2. Załączenieposzczególnychpomp w pracy ręcsnej.
3. Zasilaniepodstawowe/awaryjne.
4. Załączenie grzejnikówz pominięciem układu regulacjitemperatury.
5. Sygnalizacjatrybupracy przepompowni.
6. Sygnalizacjapracypompy.
7. Sygnalizacja awarii poszczególnychpomp.
8. Sygnalizacjagómego poziomu ścieków w przepompowni.
9. Sygnalizacjadolnegopoziomu ścieków w przepompo^vni.
10. Sygnalizacjakonieczności wprowadzeniakodu autoryzacjiwejścia na obiekt.
11.Odczytnapięcia zasilania szafy sterowniczej.
12.0dczyt poziomuścieków w przepompowni.
13.Odczytwartości prądu pobieranegopoprzez poszczególnepompy.
14.0dczyt licznika czasu pracy poszczególnychpomp.

Algorytm pracy przepompowni ścieków :
a. Tryb automatyczny
b. Tryb ręczny
c. Praca z agregatu prądotwórczego.

Priorytetyalarmoweod najwyższego

l. Brak stanu alarmowego.
2. Otwarcie drzwi, szaiy sterowniczej lub włazu na obiekcie.
3. Poziom krytycznynapełnienia pompowni.•4. Brafc'zasflaaia.
5.,Suchobieg pomp.
6. Przelanie pompowni.

^ryginsrfsm
raŁdziemy

Rurociaai ttoczone
Zaleca się stosowanie technologu budowy rurociągów tłoczonych z rur i fedztał tek z PE
SDR11 lub SDR17 PE100, łączonych poprzez zgrzewanie za pomaca ksztaltek
elektrooporowych.Należy przyjmować najiimiejsze średnice wewnętrzne rurociągów
tłocznyehwynosz ące 80inm. Wejście do studni rewizyjnych z odpowiednimuszczelnieniem

przejścia przez ścianę studni można wykonać kształtkami żeliwnymi lub bezpośrednio rurą
PE z zamontowanym kohrierzem do poiączema z trójnikiem żeliwnym.



??

WCZĘSTOCHOWIE

Studnierewizyjneaa rurociaBachtlocznsch
Przyprojektowaniui budowierurociągów tłocznych należy unikać maksymalnych rozstawów
studzienekpowyżej l50m. Sfaidniena kanale tłocznym należy wykonać żelbetowe lub z
betonuC35/45o minimalnejśrednicy DNl200mm.
Dla "jrociągów tiocznycho diugości powyżej 500,00m należy zabudować zasuwę ac żo'»vą.
Pozostałe studnie rev/izyjnena rurociągu tłocznym pov»innybyć uzbrojone w trójnskzeliv/ny
o minimalr.ejsredmey 150mmz odeiściem iti150mmi zamontowanymkołnierzem ślepym i
mufką 5/4" zaślepioną korkiem.

,2ES?ARi?ĄDU

^bic.tdCuynan.

lizoiygi'nafem

iźdzlemy
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STAROSTWOPOWIATOWE
WCZĘSTOCHOWIE

K.oniecpol2016-06-30

\\\

PracowniaProjektowa
SANKAT
ul. Głwna 10
41-508Choraów

dotyczy: Budowysieci kanalizacji sanitarnej i deszczowejw Koniecpolu;
Zadanie m l, zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etapl Dzielnica Magdasz

W odpowiedzina pismo znak: Sankat/2016/06/132 z dnia 22.06.2016r.
opiniujemy pozytywnieprojekt architektoniczno-budowtany kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami dla zadania I etap l dzielnica Magdaszz następującymi uwagami:
l .Zbiornikiprzepompowniwykonać z polimerobetonu,
2. zaprojektować obsługę zasuw z poziomu terenu,
3. nie opisano zaworu hydromechanicznego,
4. zaprojektowanapompa ma przelot fi 50. Uważamy, że jest za mały w stosunku do
średnie rurociągu w przepompowni,

ZŁ

mgr inż.

(tiośl

^tari

\J

zoryginatoni

Pażdziemy

ADRESPOCZTOWY- SIEDZIBA:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Nr Telefonu:
34/35515411ub532
tel./fax 34/ 3540 410

REGON:243115077
NIP: 949-219-31-90

Kapitał zakładowy: 5 610.000.00 PLN

Bank Spótdzielczy w Koniecpolu nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001

Sad Rejonowy w Częstochowie, Wydzi łał XVII Gospodarczy KRSnr. 0000 44 51 25
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W CZĘSTOCHOWIE

Konitfcpo' dni.i !.; l ł5..;l>]h;
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Pr^^'in iS;-.t. l'."i-ii;'i

S \ M... U
ul. (.' •i.vn.i i')
41••?<)'»<il ftr'i'ut

^o'-'

Diii.^uM Opracowania ijoklinitintai.p dla" tiut.li)'.v-;sieci k;ina!i/-ii;ii sanit.irncj i duszc^duej
\v !<i)iiii;cpolu:2adani.; ni' l. i'ud;'uii.; nr II. ^aJatiii.; nr III .

W uJpowiedzi na państwa pismu 7.dnia 3t>.04.2l)16r. dmina Konii.cpni przes'.hi
inlbrmaej..; odnosnii; i')dbuiji>'.v\nav.ier'/i.hni drugowych po robntauh kunali/ac'.ii^i.l'i dia i.lroy

^i^snii>L;hobjętych zakresem opracowur'iia ara.^ ^arunko^ buduwv kanaSt/'s.iciidcs/G/t.>v.:;r

Z-ŁiU^nk' nr l
-u'iyalc^icnit: uiicy /uch''".!ni<jl-odi>.'.ur.!'i;niykonstrukcji nawii;r;'chri' drogi I'.vkonac w ilyc/niu

/>;iił.!nitf / Ro/porzadzeniem Ministra 1'ranspi.rtu i Ciospoiiarki Morskiej / dnia 2 niarca l()')(.lr
'A spra^ii; warunków twhnicznycli. jakim powiiiny odpowiada ć dróg] public.'ne i ich
iisMiiowa.uii-druyi i) ruchu kateyorii KR3, po ułożeniu kanajii. ud/ielai^u trzy lctniiii uwarancji
ns 'A'vkon^.nerohutv.
Nse pry,;'. k̂iti;." su; budowa k.u!'la!;/a<;|!d..;-./^..'ru^c| / u^;,i^i ny m;.!tLi-•A'rok-.isc Jro^!.

-D'. N-iviSu'uyu-oi.itviui'zynk' kon-r'uM.ii n,.!.-,;.;!'.'!-!^;!un';-i '.'.',k"i'.ii; '.•. K].].-/,]U,/_'Klil.i;
/ Ri)/n»r.i';]d/cn!>;m Mi'ii^lru Ti'iini.rot'ti.;i (k.snixla;''^; MonM.;! / ',l;'i..i^ ;luu!'.:.i!'"'lil)r". -.pra'Aic
•̂an.ink.'iv. 'c^hnic.'nvi.i;. lukini ['<"Ai"i;'. ,ii.|nt'\i.::Kl,,;,;Jr"u! nM!"'ii';/'i<:; :i-h i.'i' iut;\ł ;in;.;-ur'i.;'
,' ri.icl'u kaitfiiori! M<3^ [)<;'u!i>/.;r:u kdn.;i'j. t!d;'!.;ia;ac 'ry' ;';!n!.;i y.".ii';i)'c;; na 'A%M.[U,I n̂ihr^:
S;.: ^r/'c^^.idiuo 'iit; hu{jo^\ kan..Ji.,'^Ci:des,/ii;/'<>'ACi/ if-^.i-^ir'y ;iu.u^ ••'/^ross.ifsc '...li";'^1.

-'.ii r>i'.-'c].h';iics(.IK;\-l..<;2(J..is/-v^.iiv.,firl/^i'i]ck^n.^i-ukijj( nu-,1.!^i'7Lnni^/Jiu ••^v^.-n^!, /^..yjn^
/ !<i./piir,'i.uzeniem Mi;u:itra rn>p.>">inui Oiinpct-larki M.irskicj .'ijnia J.marca it)':)q- ,1 spriiw;!.:
^urunko-,-. l.cchnicziivi.h .jakim po'Ainnv oiipi^'.iaclac druij.i publiczne i ich tis;'Ui)',',anif-droyi
o [''.'ijhukategorii K.R3 po u łożeniu kai'ialo'A sieci, t.jlu./enie WLirstwysuiefalnej na caitfj s/.s.'rc.kosi.'i

jezdni i na d ługo ści wykonywanych robót udzielaj ąc trzy lciniej gwarancji.

-ul.Wiejs-ka-edtwoKenie konstruk^j.i. [lawierzchnijezdni wYkonać zgotlnie z R.OKporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z diiia 2 marca l t)9t)r w spranie warunków
technicznych Jakim powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu
kategorii KR3 po utożeniu kana łw sieci. Uto żenie warstwy icieralnej na cał ej szeroko ści jezdni
i na dtugcrfeLwxkQaywanych robót udzielaj ąc trzy letniej gwaraneji.

-ul. Krzywa- odt'.ivsrzertie tonstrukcji nawierzehni drogi w-ykonać w t łuczniu ('.godnie
z Rozporz^dzeiiiem Ministra Transportu i Gospodarki Morsk.ig z dnia 2 marca l1}9^')^' sprawie

^oryginałem

tfrta-Pażdziemy



•sł

rt.u'unkov, Kchniczn'.ch . jakim pi'iwinn> odpowiada ć drnui piiblic<'ne i ich usytuuwanie-drui-i
•i ruuhu kLiitfuoriiKRJ pu iilo^cniu kun.iloi'. iii.ui. uiJ^ieiuiut-Irzy letnici e;'iv;u'uRci!na ^ykiinan.;
fohoi'?. .^'<?̂taAy/^l^ /•<'/ ^4^>' /c/<af^-*^^<»<^<''^y^^-/(!,-^<?<-^"^^ ^ y^

v '*/

-u!. Przedmie ście Dabrowka-odis^urzi.'iiie kon.-itruk-.pna'.Mrir/^hii!dnirii wykona ć '.'. !tui;.,'niu
<'gix!nie?• Rozporzatizeniein Minis'ra

'['ranspDrtu
i (li.i-.ptKlarkiMor-ikitfjz dnia 2 mari;a 14t)l)r

w sprawie '.kLiri.inko'Atechnii./nych. j.ikiin powinny i>dpu'Ai;idai;tlrt';;i publii.-zne i ii-h
usytuoujnie-dro^i o ruchu kui.eyoris ts.R3 pi) tii^f/eniLiE^.i.inah.n^sie<.'i.i.Ed/ielaJaLrr/^ lcsnicj

gwarsincji na wykonane robot)

Zadanie nr ii
-droga dtija.'duwa do (Iśrodka /'.clru^ia- konstrukcjt; nawierzchni dfDyi wykona ć u l.Kic?niu
zyodnk' / Ro/por/.adzeniem Ministra Transportu i (iospodtU'ki Mtirskicj z dnia 2 marca 19c)9r
w spra'.t.iewarunkoft teclTnic/.nvch,jakim pu'Ainn; oUpowiadac drugi publii-zne i ich
usMtioivanitf-tlrogi o ri.ichu katt.'uoi'ii KR.3. po tilożeniu kanałw sieci- i.idziiilaiąu trzy letniej
a'.'.<iriincjina w.konane roboty.

-ul. C'l'u'zastuwsfca- odfAorwnii; ki>nsiniki-]i nawier/ctuii jtf^ijni i chodniko'A 'A.ykonac /.udnii;
/ Ro/porxadzenitsm Ministra Transportu i l.ioaptidarfci Morskiej z jnia ..' maruy l ')Wr w spruwii.'
warunków teuhtlicznyi.h. jakim pov/innv odpowiat.luć drogi public/ni-' i ich lisytuiiwanie-drogi
o ruchu kategorii KR3. po u!i).'ir»u kaiialów sitfci. Uto/enii.; viarstuy ścierali";] na ca łej szeroko-ici

yo'/.dmt na dKtUOscî ykonyuynvi';h i'tjboi.udziciaiac [vz\ [elnlej gwai'anc]s.

Zadanie Nr lii
-ul. S łowik. Willt'»^;L lopolo^d. Wesoła. ĄkuCif.>vt'.Ll.i)-/o/i,)^u..Bukowa. Juitro^a. 'A^sk.i. Pnln,;.
JesKino^u- Pr^tln-u^ ście N!v.'a- l"r'jdrv. C;r?.^z^ck}ch.Norvl.iUa.//el.;nskic^s.t.,K.r^ickic\;<s - l.aki.j^ci..
(.jnrn.i - iidtv.orzenic; konstruki.jt nawierzchni je^ti.ni wykuiuić " liuc^niu <'godnc
/ RivporzLidzenitfm Ministra rraruportu i CkMp»darki Morskici /. dnia 2 mari-a iW-)': w spra\>,iu
i.v.irunko'.'.iechniuynych iukini p'l.i.iniiv 'Kipowiadac tli'rgi publie7n<; i !i;h ils'.tuowanic-i.li'o^i
-.• i'u.*:ru,ikBt^^ai'HkR?. no uh.'zer'iiu karsLiiovs-;'iec; ,itd/i^laia<- ir"?^lciniei ^^:.iruilłci; na ^vvkonanc
r^^<it\

-,.i; (!llmu i ii! f...ik(,)\\;;i\\- L'/'^S^!usr.^^t'^^i- ot.tt^^i'/.Ci^.- kun^irukci; ntiv\;cr/chni s^Afn! y.'.^.";^
/'y"i.l'u^ / Rii^puryai.ken'cm Miri1-.'!'.!!ruir.p>.i'!u i (lo-.piiu.u'k; Miirski.;, / Jni.i 2 iri-iri-u '')t>'ir

\v spru'.t.ic '^arunk^^ tc'jhntc^n'v^h.. iak.is'^po^snny od.p<.s^!.idLtC-..!ri'i-ipi-ibhc/n^ ; ^h
u^^u.ii.-^Ltnic-dro^io ruLhu k.Kc^o'''; K.i<.^.?<.'i.i.h^/^nsu\..ina!cv. S^<-Ll. '^/^t"!;^ 'AjrSi'.'."'.•iL'^-ni'^ei
ru ;.iki s.-crok.wi.; ic/i-lni i nu ..il!.;„."s.;i•A\k,ir", ^,Łin!.i-h .\.h»1;uU/i;Lt;ac irz:- !.;t;';ci !_v,ar:.;,i,;!i
na 'A'-k,'ruin,; ryh<ii\

^ :jiLs:as-h:Ruk''-^^. J'-"-'(0i';ov'u.J'.^ti^^.L rQpOi'^-v.LBrZ^/-,<'.A-a.;\kjI-'';''.'l':.!-^ ;t!o'.''-.i.,Sii-'Ajk, ^^•y^
i Pr/ediTiicSi;^ Ni\va„ s^!cps'y^^idiuc "^ buJo'.v;. k,.ut<.i|i/acjtde^z^/^v^j / iivvj^; n.^n'ut<:..i'ven'kos*:

pasa d.^'^);Ai,-^o oraz brak mo'/[t^>,;sci iei;hni<-^nvch.

Spurzadzif;SNwomirWożiiiaktel.J4-'355i-88! wew.

Za



L1-/I ł  l l„ ł꬀^| \^ L.

42-230Koniecpol,ul,Ctaąstowska6A
tel.343551881 fax:343551758
Regon151397990,NIP9432139567

Nr BIOS.DR.7234.̂ 0.2016

^
STAROST'.t'OPOWIATOWE

w CZĘSTOCHOWIE

Koniecpol dnia 21.06.20 lor

Pracownia Projektowa
SAN'KAT
ul. Głwna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".Zadanie I etap l Magdasz.

W odpowiedzi na państwa pismo L.dz.Sankat/2016/06/123 z dnia 18.06.2016r,
Gmina Koniecpol uzgadnia projekt budowlano -wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej
po robotach kanalizacyjnych z następującymi uwagami:

-zgodnie z planem sytuacyjnym budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy nad Stmgą proponuję
się odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w rejonie działki nr 2998 po trasie sieci kanalizacji
sanitarnej /wlasnosci pasa drogowego/.

-w punkcie 7.4 Konstrukcja nawierzchni ul. Przedmieście Magdasz należy uwzględnić
po podbudowie zasadniczej jeszcze warstwę górn ą 12cm kmszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm.

11STRZ
INYKONIECP

Zajzgi

"'srlpz.

'Mości

lfta?a^

°TB;naf8m
'aPazdzlemy

Sporządził: SławomirWożniaktel.34/3551-881wew.113.
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TAURON

Częstochowa,dn, 2018-07-29

Nrwarunków WP/051352/2016/008R02

Qmina Koniecpol
ul. Chrzt|8towaka SA
42-230 KONIECPOL

Gmina Konlacpol

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnloaliodawca:

42.230 KONIECPOL

przepompowniaicieków

ul Przedmieście Magdasz
Koniecpol
numerydziatek:3001

Niniejszympotwiardzamyzłożenie wniaaiiuo określeniewarunków przyłączenia w dniu; 2016-07-29.
OdRawiadajqena wniosek z dnia 2018-07-29, Informujemy, ta zape»miamy prayłączenie do sieci
TAURONDystrybucjaSA i dostaw energii elektryczne)o mocy pfzylączenfowej^
Przyłącze 1:12,8 kWdla zasilaniapodstawowego,w V grupie przyłączeniowej,
na poniższych warunkach.

<A.Wymagania tachnlczna - pnyt^aza 1 (zasliania podatawowei
1. Miejscaprzyłączenia, linia napowietrananN, słup przy posesii nr 94, obwód Zachodnia, zasilany

is stacji transformatorowe]SN/nN 2-SS23 KoniecpolXIX Uniwersuin .
2. a) Miejsce dostarczaniasnergli etektrycznej:zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowago.

b) Miejsce rozgraniczeniawłasności urządzać elektroenergetycznych,zaciski prądowe w/j ściowe
aparatuzaiiczniKowego.

3. Przyłączanie obiektudo sisci w/maga;
a) w zakresieprayłącza; TAURON DystrybucjaS.A wykona przyłącze kablowe VAKXS 4x35 mm2

o szacunkowej długości 12 m, zabuduje zestaw zlączowa-pomiargw/ spełniający unifikacyjne
wymaganiaTAURONDystr/bucja S.A., usytuowanyw granicy dzlałki/posesji,

b) </zakresiesieci; nie4 dotyczy,
c) w zakresie przyłączanych urządzeń , instalacji Wnioskodawcy Wnioskodawca wyprowadzi z

..szafkipomiarowej linię zasilającą do miejscapoboru mocy,
4. Ultląd Romiarqwo-rozliczsniowyna napięciu 0,4 lcV;

a) rodzaj układu: bezpośredni,
b) miejsce zainstalowania;w zestawie złączowo-pomiarowymzlokalizowanymw granicy działki.

5. Zabezpieczeniagtówne;
a) prąd znamionowy:20 A,
b) rodzaj:wyłącznik instalacyjnyselektywny,
c) lokalizacja:w zestawie zfączowo-pomlarowymzlokalizowanymw granicy dziafci.
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