
PROJEKT WYKONAWCZY  
KANALIZACJA SANITARNA 

                              Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I,        
             zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz”. 

 

STR. 
1 

 

Spis treści: 
 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot umowy 
3. Przedmiot i zakres opracowania 
4. Stan istniejący 
5. Warunki gruntowo - wodne 
6. Stan projektowany 

6.1. Informacje ogólne 
6.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
6.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
6.4. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
6.5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

7. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
8. Charakterystyka energetyczna obiektu 
9. Wpływ inwestycji na środowisko 
10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
11. Informacje uzupełniające 

11.1. Uwagi i zalecenia 
11.2. Spis norm i wytycznych 

12. Załączniki 
12.1. Tabela z obliczeniami ilości ścieków sanitarnych 
12.2. Pompownie karty informacyjne, charakterystyki dobranych pomp 
12.3. Dokumentacja techniczno-ruchowa hydrodynamicznego zaworu płuczącego 
12.4. Deklaracja zgodności WE hydrodynamicznego zaworu płuczącego 

B - CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia 

C - CZĘŚĆ GRAFICZNA 

KS-01 
KS-02.01 
KS-02.02 

ORIENTACJA 
PLAN SYTUACYJNY 
PLAN SYTUACYJNY 

KS-03.01 
KS-03.02 
KS-03.03 
KS-03.04 
KS-03.05 
KS-04 
KS-05 
KS-06 
KS-07 

PROFIL PODŁUŻNY UL. PRZEDMIEŚCIE MAGDASZ; UL. NAD STRUGĄ 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA UL. NAS STRUGĄ 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA UL. PRZEDMIEŚCIE MAGDASZ 
PROFIL PODŁUŻNY UL. ZACHODNIA BOCZNA 
PROFIL PODŁUŻNY K.S. TŁOCZNEJ 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1000 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1000 
SZCZEGÓŁ RURY PRZEWIERTOWEJ 
POMPOWNIA Pde – PLAN ZAGOSPODAROWANIA 



PROJEKT WYKONAWCZY  
KANALIZACJA SANITARNA 

                              Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I,        
             zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz”. 

 

STR. 
2 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY  
KANALIZACJA SANITARNA 

                              Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I,        
             zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz”. 

 

STR. 
3 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Umowa zawarta pomiędzy:  
Gmina Koniecpol  
ul. Chrząstowska 6A 
42-230 Koniecpol 
 
a firmą:  
Pracowania Projektowa SANKAT 
mgr inż. Katarzyna Październy,  
ul. Główna 10, 41-508 Chorzów. 
 
2. PRZEDMIOT UMOWY 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III”.  
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej dla zadania I 
etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz” obejmujący swym zakresem:   
 

Zakres inwestycji dla zadania I etap 1 obejmuje: 

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm z rur PVC i rur 
kamionkowych, przeciskowych o długości L = 922,5 m – niniejsze opracowanie, 

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm o długości L = 500,0 m,  
 – niniejsze opracowanie, 
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110 mm o długości L = 58,0 m  
 – niniejsze opracowanie, 
-  budowę przepompowni ścieków sanitarnych Pde o wydajności Q=5,5 l/s , 

zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m zlokalizowaną przy 
rzece Kalenicy w ul. Nad Strugą - niniejsze opracowanie, 

- budowę kanalizacji deszczowej – odrębne opracowanie, 
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kalenicy (Dopływ spod Podlesia)  
 wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadnika i  
 separatora – odrębne opracowanie, 
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych  
 – odrębne opracowanie, 
- budowę zasilania energetycznego do pompowni ścieków – odrębne 
opracowanie, 
- zabezpiecz istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną  
 kanalizacją – niniejsze opracowanie, 

 
4. STAN ISTNIEJĄCY 

Etap 1 zadania I zlokalizowany jest w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu i obejmuje uli-
ce: Przedmieście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (uliczka 
boczna). 

Na obszarze inwestycji przeważa zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż ist-
niejących ulic. Teren jest zagospodarowany, główne uzbrojenie terenu zlewni stanowią sieci 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe oraz rzeka Kalenica.  
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Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z większości zabudowań odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych (szamb), skąd wywożone są taborem asenizacyjnym. Stan ist-
niejących szamb jest zły, szamba są rozszczelnione przez co ścieki sanitarne trafiają do śro-
dowiska.  
 
5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania 6,0 m budują utwory czwartorzędo-
we. Są to warstwy piasków różnej granulacji silnie zapylone, przewarstwione i laminowane 
serią utworów zbudowanych głównie z pyłów. Są to prawdopodobnie utwory lessopodobne. 
Pod względem granulometrycznym są analogiczne jak lessy, lecz osadzone w środowisku 
wodnym, charakteryzują się mniejszą porowatością. Warstwa przypowierzchniowa to nasyp 
niebudowlany, nasyp budowlany, gleba, a miejscami przewiercono warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni zbudowane z betonu asfalto- wego z podbudową. 

W podłożu stwierdzono ciągły poziom wód gruntowych związany z serią piasków róż-
nej gra- nulacji przewarstwionych i laminowanych gruntem pylastym. Jest to poziom o zwier-
ciadle swobodnym i naporowym. Niejednorodny pod względem przepuszczalności charakter 
podłoża powoduje, iż wody gruntowe występują na różnych głębokościach. Wzmożone opa-
dy atmosferyczne oraz roztopy mogą mieć wpływ na zwiększoną wydajność wód grunto-
wych, a tym samym amplituda wahań zwierciadła wód gruntowych rzędu ± 1,0m . Zwrócić 
należy uwagę na fakt naporu hydrostatycznego wód gruntowych w przypadku wykonywania 
wykopów, a tym samym odciążenie górnej warstwy podłoża - ciśnienie piezometryczne może 
doprowadzić do rozluźnienia gruntów piaszczystych zapylonych, bądź uplastycznienie prze-
warstwień gruntów pylastych. 

 Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe określa się jako proste o kategorii 
geotechnicznej II. 

 
6. STAN PROJEKTOWANY 
 
6.1. Informacje ogólne 

ZADANIE NR I pn. „Dzielnica Magdasz” ETAP 1 budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje 
ulice: Przedmieście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (ulicz-
ka boczna). 

Ścieki sanitarne z w/w ulic oraz z części ulicy Zachodniej, w której jest już wykonana 
kanalizacja odprowadzane będą do projektowanej pompowni ścieków Pde zlokalizowanej na 
prawym brzegu rzeki Kalenicy w ul. Nad Strugą. Tym samym z ulicy Przedmieście Magdasz 
system kanalizacji grawitacyjnej przeprowadzony będzie przewiertem pod dnem rzeki Kale-
nicy do projektowanej pompowni.  

Pompownia Pde oprócz ścieków z zadnia I etap 1 odprowadzać będzie również ścieki 
z etapu 2 inwestycji t.j. z ulic: Przedmieście Magdasz (od nr 21 do końca ulicy), Dąbrówka, 
Wiejska, Krzywa.  

Do kanalizacji sanitarnej podłączone będą przyłącza kanalizacji sanitarnej z poszcze-
gólnych posesji zgodnie z planem sytuacyjnym. Na etapie projektowania dokonano uzgod-
nień lokalizacyjnych przyłączy z poszczególnymi właścicielami działek, na co uzyskano sto-
sowne oświadczenia.  

Po robotach kanalizacji zostanie odtworzona konstrukcja i nawierzchnia istniejących 
dróg.  

Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na omawianym terenie. Oznacza to, że celem podej-
mowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na 
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środowisko przyrodnicze gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych (szamb), które w większości są roz-
szczelnione, a ścieki sanitarne eksfiltrują do ziemi. Nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla gruntu, a dalej wód podziemnych i wód płynących. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w całości na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego:  
- Uchwała nr 180/XXVII/2005 z dnia 04.08.2005 r. „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów.” W ul. Zachodniej bocznej 
część terenu objętego inwestycją znajduje się w strefie „Wo” t.j. obserwacji archeologicznej, 
gdzie ustala się: 
1) obowiązek zawiadomienia i uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
zakresu i terminu robót budowlanych polegających na prowadzeniu prac ziemnych, 
2) obowiązek udostępnienia terenu do inspekcji przez organy ochrony zabytków, 
3) w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie na koszt inwestora nadzoru 
archeologicznego nad robotami ziemnymi. 
 

Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami w/w obowiązującego MPZP.  
 Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody 
według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach niniejszej inwestycji.  
 

6.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu  
Zakres inwestycji dla zadania I etap 1 obejmuje: 

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm z rur PVC i rur 
kamionkowych, przeciskowych o długości L = 922,5 m – niniejsze opracowanie, 

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm o długości L = 500,0 m,  
 – niniejsze opracowanie, 
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110 mm o długości L = 58,0 m  
 – niniejsze opracowanie, 
-  budowę przepompowni ścieków sanitarnych Pde o wydajności Q=5,5 l/s , 

zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn 2,0 m zlokalizowaną przy 
rzece Kalenicy w ul. Nad Strugą - niniejsze opracowanie, 

- budowę kanalizacji deszczowej – odrębne opracowanie, 
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kalenicy (Dopływ spod Podlesia)  
 wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadnika i  
 separatora – odrębne opracowanie, 
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych  
 – odrębne opracowanie, 
- budowę zasilania energetycznego do pompowni ścieków – odrębne 
 opracowanie, 
- zabezpiecz istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną  
 kanalizacją – niniejsze opracowanie, 
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Obliczenia ścieków sanitarnych 

Bilans ścieków sanitarnych wykonano w oparciu o zasady obliczania ilości wody 
niezbędnej do dostarczania przez wodociąg komunalny dla zaspokojenia potrzeb wszystkich 
kategorii odbiorców znajdujących na terenie objętym zasięgiem sieci wodociągowej. 

Wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na wodę oszacowano na podstawie 
rzeczywistego zużycia wody i odprowadzanych ścieków sanitarnych przez mieszkańców 
otrzymane od gestora sieci wod - kan t.j. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 
Koniecpolu Sp. z o.o. 

Liczbę mieszkańców przyjęto w oparciu o zestawienie ilości mieszkańców 
zameldowanych na poszczególnych ulicach zgodnie z materiałem przekazanym z Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu. Dodatkowo przyjęto przyrost ludności na 
podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  

Biorąc powyższe pod uwagę dla obliczenia ilości ścieków sanitarnych przyjęto: 
- ilość ścieków sanitarnych – 80 dm3/Mxd 
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3 
- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5 

Na podstawie powyższych założeń dokonano obliczeń ilości ścieków sanitarnych w 
poszczególnych zlewniach, a wyniki przedstawiono w załączonej do niniejszego opracowania 
tabeli. 
Uwaga: 
Należy pamiętać, że przyjęty sposób obliczeń jest jedynie przybliżeniem rzeczywistych 
spływów ścieków sanitarnych. Bardziej dokładne wartości spływu ścieków sanitarnych dla 
poszczególnych kolektorów można uzyskać jedynie na podstawie rzeczywistych pomiarów 
tygodniowych, miesięcznych i rocznych.  
 

6.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Przedmiotem opracowania jest infrastruktura podziemna. Przedmiotowa kanalizacja 

wraz z urządzeniami projektowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   
 
6.4. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 
Rury przewodowe grawitacyjne 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 
łączonych kielichowo na uszczelkę gumową: 

- o średnicy Dz 200x5,9 mm kanał główny, 
- o średnicy Dz 160x4,7 mm przykanaliki. 

Rury powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009. 
System rur winien posiadać aprobatę IBDiM.  
 
Rurociągi tłoczne  

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur do kanalizacji ciśnieniowej Dz 
110 mm x 6,6 mm PE 100 SDR 17. 

Na projektowanej sieci wodociągowej zastosowano następujące kształtki: łuki, łączni-
ki kołnierzowe PE/stal, mufy elektrooporowe. 
 Kształtki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od tego samego producenta co rury.  
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 W miejscach łuków zastosować zagęszczenie Is=1,0. 
 
Przecisk w ul. Nad Strugą 
W związku ze znacznym zagłębieniem projektowanego kanału sanitarnego (powyżej 4,0 m 
pod poziomem terenu), bliskim usytuowaniem istniejącej skarpy rzeki Kalenicy i istniejącego 
drzewostanu oraz w związku z wysokim poziomem wód gruntowych odcinek od ul. Zachod-
niej do projektowanej pompowni ścieków w ul. Nad Strugą projektuje się wykonać metodą 
przecisku rurami przeciskowymi z kamionki glazurowanej Dn 200 mm o parametrach rur: 
 

• rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 
300 kN zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę - ze stali molib-
denowej z uszczelką kauczukową-elastomerową, 

• rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą 
PN EN 295 oraz posiadające następujące wartości pozanormowe, dopuszcza-
jące do stosowania w ciągach komunikacyjnych: 

• Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –
DVWK-A 142, Pkt 3.1. 

• Wytrzymałość   na   zmęczenie   pod   obciążeniem   zmiennym   
0,1-0,4xFN kN   (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2x10^6), 

 
potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organi-
zacyjnych upoważnionych do ich wydawania na przykład IBDiM 

 
• nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E po-

twierdzona protokołami z badań. 

Przekroczenie rzeki Kalenicy  

  Przekroczenie rzeki Kalenicy pod obiektem mostowym: 
• przewiert pod dnem rzeki, bez naruszania konstrukcji obiektu mostowego, kanaliza-

cją sanitarną grawitacyjną Dz 200 PCV w rurze przewiertowej (ochronnej) stalowej Dn 
350 mm.  Profil przejścia w części rysunkowej projektu. Długość przewiertu ok. L = 
18,0 m. 

 
 Po wykonaniu przewiertu rury przewodowe kanalizacji sanitarnej należy wprowadzić 
do wewnątrz rury przewiertowej stosując płozy centrujące np. firmy Integra. Płozy 
rozmieścić przed i za kielichem oraz w odstępach co 1,5 m (na końcach rury przewiertowej 
zastosować podwójne płozy). Końce rury przewiertowej zabezpieczyć manszetami 
uszczelniającymi. 
Dopuszcza się wykonanie przewiertu jako sterowanego rurami z rur PE RC, które stanowić 
będą rurę ochronną dla rury przewodowej.  
Technologię przewiertu opracuje Wykonawca.  
 
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych  

Na kanale z rur kamionkowych projektuje się studnie betonowe rewizyjne o średnicy 
Dn 1200 mm z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału 
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betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-
1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. Części denne studni należy 
wykonać jako monolityczne. Studnie przykryć betonową zwężką redukcyjną oraz zabudować 
właz kanałowy φ600 wg PN-EN-124:2000 klasy B125kN (w chodnikach, zieleńcu, pasie 
rozdziału, poboczach zabezpieczonych barierami) lub klasy D400kN (w drogach, poboczach 
niezabezpieczonych barierami) zabezpieczając go przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. 
Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem ulic i chodników, w trawnikach właz 
posadowić min. 8 cm powyżej terenu.  

Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem 
bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych 
gliną plastyczną. 

Średnice studni dobrano w oparciu o normę PN-B-10729. Stopnie żeliwne wykonać 
zgodnie z PN-EN-13101:2005. 

Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych 
piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

 
Projektuje się studzienki o średnicach: 

- Dn 1000 mm włazowe na kanale głównym co ok. 100 m; 
- Dn 425 mm niewłazowe na kanale głównym oraz na przyłączach. 
Część studzienek wyszczególnionych na profilu podłużnym kanalizacji należy wykonać jako 
kaskadowe prefabrykowane wraz ze studnią od jednego producenta.  
 

Projektuje się studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z trzonem z rury karbo-
wanej spełniające warunki:  
 studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000, 
 rura trzonowa karbowana z PP na ciągu kanalizacji, w drogach i w chodnikach o 

sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normą PN-EN 
14982:2007 

 parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głę-
bokości (6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci pikto-
gramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, 

• trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona bada-
niami 1000 godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 
14830:2007, 

 studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej stu-
dzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem), 

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE lub PP zgod-
na z ISO/TR 10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 
wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 

 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami nastawnymi sprawdzana w wa-
runkach badania D w oparciu o normę PN-EN 1277:2005, 

 w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie nastawne kielichy składające 
się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiają-
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cy zmianę kierunku ustawienia +/-7,5° w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniaz-
da z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu, 

• łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie 
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umożliwiające zmia-
nę kierunku kanalizacji o dowolny kąt; 

• kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza po-
wstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug; 

• spocznik na wysokości H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym wy-
pełnieniu kanału 

• powierzchnia spocznika z PP „ryflowana” - przeciwpoślizgowa 
• wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z 

dwoma wzdłużnikami wykonana z GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 
14396:2006, co potwierdza trwałe cechowanie znakiem CE 

• szczeble drabinki posiadające przeciwpoślizgową powierzchnię górną  
• stopnie włazowe odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne oddziaływanie 

środowiska ścieków komunalnych, 
• parametry geometryczne drabinki zgodne z normą PN-EN 14396:2006 gwaran-

tujące bezpieczeństwo i ergonomie: 
- szerokość stopni - 32 cm 
- odległość pomiędzy stopniami – 30 cm   
- od drabinki od ściany studzienki - 12 cm w stożku, 15 cm w trzonie 

• zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wy-
trzymałość zamocowania drabiny siłą o wartości 6 kN oraz wytrzymałość na 
maksymalne pionowe obciążenie 2,6 kN 

• zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej”  
składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym lub stożku 
z mieszanki tworzyw – powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na 
trzon studzienki i jej podłączenia,   

• włazy z żeliwa sferoidalnego (klasa B125 poza jezdnią lub D400 w jezdni)  
• włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanali 

zacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i 
zanieczyszczeń z nawierzchni, 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 
 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

 
Pompownia ścieków  

W celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków projektuje się zabudowę pompowni 
ścieków sanitarnych zlokalizowaną przy rzece Kalenicy. Do pompowni spływać będą ścieki ze 
zlewni dzielnicy Magdasz etap II (odrębne opracowanie). 
 
Parametry technologiczne projektowanej pompowni: 

Pompownie KONIECPOL 
Nr / 

Nazwa Wydajność Rurociąg tłoczny 
  

Zbiornik pompowni 

  

q Średnica Długość Kształtki Straty 
na R.Tł. 

Różnica 
wysokości 

Wysokość 
podnoszenia 

Zbiornik Rzędna 
włazu 

Rzędna dolotu 
rurociągu 

grawitacyjnego 

  
[l/s] [mm] [m] [szt.] [mH2O] [mH2O] [mH2O] Dn 

[mm] 
[m.n.p.m.] [m.n.p.m.] 

Pde 5,5 Dz110mmPE 240 5x90st. 2,7 7,0 9,7 2000 231,15 227,50 
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Parametry pracy pompowni zostały dobrane na podstawie ilości napływających ścieków 
zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami zawartymi w dalszej części opracowania oraz zop-
tymalizowane do warunków w jakich będzie pracować zapewniając prawidłowe prędkości 
przepływu w rurociągach tłocznych umożliwiające samooczyszczanie się rurociągów.  

Dane techniczne dobranej pompowni EPS 
      

 

Lp. Nazwa pompowni  Typ pompowni 

1. Pde PS/2000x5/N-80/Amarex N F 80-220/044 ULG-195_r 
  

  

Zastosowane pompy 

Lp. Nazwa pompowni  Q[l/s] H[m] 
Ilość 

pomp 
Praca pomp 

Producent 

pomp 
Typ pompy Prowadnice 

1. Pde 5,5 9,95 2 Naprzemienna KSB 
Amarex N F 80-220/044 

ULG-195_r 
Prowadnica 

rurowa 

Zastosowano pompy zatapialne zgodne z PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 
9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-
08202:1984, PN-Z-08052:1980 które zamontowane będą w zbiorniku przy pomocy żeliwnej 
stopy sprzęgającej.  

 

 
Parametry zasilania, budowa i wyposażenie rozdzielnicy sterowania 
 
Lp. Nazwa pompowni  Ilość pomp In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania 

1. Pde 2 8,4 5,13 3,7 400 wg opisu poniżej 

gdzie: 
P2 - max moc na wale silnika 
P1 - max moc czynna pobierana z sieci 
In - prąd nominalny pompy 
 
Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej przepompowni ścieków: 
Na rozdzielnicę dobrano obudowę z tworzywa o stopniu ochrony IP66 wyposażoną w drzwi 
wewnętrzne oraz cokół. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na 
przepompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  
- panel LCD,  
- przełączniki Auto-0-Ręka,  
- lampki pracy i awarii pomp,  
- przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC 
 
Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej: 
- ogranicznik przepięć kl. C, 
- wyłącznik różnicowoprądowy, 
- rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart, 
- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
- czujnik kontroli faz CKF, 
- przełączniki  Auto-0-Ręka, 
- przełącznik  zasilania Sieć-0-Agregat, 
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- wyłączniki silnikowe, 
- ogrzewanie szafy z termostatem, 
- gn. 230VAC, 
- gn. agregatu 400VAC, 
- zasilacz impulsowy  24VDC, 
- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku, 
- przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu, 
- lampki pracy i awarii pomp. 
- Rozdzielnica przystosowana będzie do przesyłania informacji o stanie pompowni poprzez 
sieć GSM/GPRS i zapewniać będzie możliwość włączenia pracy pompowni oraz będzie zgod-
na z aktualnie działającym system sterowania z dyspozytorni zlokalizowanej na terenie 
oczyszczalni ścieków w Koniecpolu. 
 
Dodatkowo: 
- panel operatorski, 
- moduł telemetryczny MT-101, 
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC, 
- kontrola otwarcia drzwi szafy oraz włazu studni, 
- przekładnik prądowy z przetwornikiem, 
- amperomierze 2 szt. 
 
Technologiczne czujniki i urządzenia pomiarowe zabudowane w pompowni: 
- sonda hydrostatyczna 
- pływaki (kabel neoprenowy) 2 szt. 
 
Korpus pompowni 
 

Lp. 
Nazwa pom-

powni  
Mat. korpusu 

Ilość 

studni 
Śr. korpusu 

Wys. 

korpusu 
Śr. orurowania Śr. zaworu 

Śr. 

zasuwy 
Właz 

1. Pde Polimerobeton 
lekki 1 2000 5 80 80 80 

1 x Przykrycie 
włazowe 

940x1400 - 
stal 1.4301 , 

 
Zastosowany zbiornik będzie składać się z elementów polimerobetonowych. Powyższy mate-
riał budowlany to beton żywiczny, w którym kruszywo o różnych frakcjach uziarnienia spojo-
ne jest żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton żywiczny posiada bardzo wysokie pa-
rametry wytrzymałościowe, oraz dużą odporność chemiczną. 
Ciężar właściwy [ρp]  2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec]  28 000 MPa  
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct]  min. 15 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie [fc]  min. 80 MPa  
Ścieralność [αm]  Max. = 0,5 mm  
Chropowatość ścian [k]  Max. = 0,1 mm  
Współczynnik Poissona [ν]  0,23 
Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do średnicy DN 1500, powyżej - żelbetowa. 
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Wyposażenie korpusu: 
 
Lp. Nazwa pompowni  Wyposażenie 

1. Pde 

1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE 
1 x Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 z kratą TWS 
1 x Poręcz złazowa 2szt. - stal 1.4301 
1 x Skosy polimerobeton 
2 x Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C 
1 x Hydrodynamiczny zawór płuczący  
1 x Instalacja płucząca 
2 x System sterowania zasuwy z poziomu pokrywy 

 
Orurowanie: 
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wy-
konane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze ze stali 1.4301. 
Orurowanie zakończone kołnierzem normowym ze stali 1.4301 o średnicy równej średnicy 
orurowania w pompowni. 
 
Armatura: 

1. Zawór zwrotny kulowy  
• Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002  
• Połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwin-
towane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 
• Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 
• Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego 
• Prosty i pełny przelot 
• Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeli-
wa 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mi-
kronów wg normy DIN 30677  
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczo-
ne masą zalewową 

2. Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz 
korpusu. 
• Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 
• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowa-
ne, gwint rurowy calowy  PN-ISO-7-1 :1995 
• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14  
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego  
• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
• Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mi-
kronów wg normy DIN 30677  
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczo-
ne masą zalewową 

 
Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z  
PN-EN 12050-1 : 2002 oraz posiada oznaczenie CE. 
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Ogrodzenie pompowni 
Ogrodzenie wykonać z systemowych paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej powlekanej 
proszkiem poliestrowym o wysokości 1,53 m i rozstawie osiowym słupków 2,52m - 
montowane do słupków. Słupki ogrodzenia typowe z szybkim montażem paneli za pomocą 
klipsów na śruby ,,zrywane''. Fundamenty słupków w wierconych w gruncie otworach 
średnicy 30cm i gł. 1m jako monolityczne betonowe wykonywane na mokro z betonu 
C12/15. Wierzch fundamentu wyprofilowany ze spadkiem od słupka. Furtka o szerokości 
1,3m z wypełnieniem panelowym z siatki zgrzewanej fi5, wyposażona w zawiasy regulowane, 
zamek, klamki, wkładkę patentową. Wysokość furtki 1,53 m. Furtka cynkowana i malowana 
proszkowo. Kolor ogrodzenia i furtki należy uzgodnić z zamawiającym. 
 
Likwidacje 
 Projekt przewiduje likwidację odcinka istniejącej kanalizacji Dz 200 PCV i rurociągu 
tłocznego w ul. Zachodniej poprzez demontaż. 
 
Regulacja włazów istniejących studzienek i zasuw  

Projektuje się regulację wysokości projektowanych włazów studzienek kanaliza-
cyjnych, skrzynek ulicznych zasuw z dostosowaniem do robót odtworzeniowych nawierzchni 
drogowej.  
 
6.5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
 
Informacje ogólne 

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych 
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy również odpowiednio 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do właściwych służb. 
Należy na bieżąco współpracować z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi, a wszelkie 
roboty demontażowe prowadzić pod ich nadzorem. 
Krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów sieci energetycznych i telekomunika-
cyjnych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi połówkowymi typu A 110 i 160 PS o długości 
min. 1,5 m. 
 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wybuduje repery tymcza-
sowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inżynierowi. 
 Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miej-
scach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokali-
zowania miejsca, głębokości posadowienia, a także materiału i średnicy istniejących sieci. 
Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem wszystkich 
właścicieli uzbrojenia, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
 

Roboty ziemne 
Wykopy przy głębokościach większych niż 1 m muszą być umocnione. Przewody ukła-

dane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wąskoprze-
strzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi, obudowy pogrążalne 
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(dla kanałów do 4,5 m zagłębienia) i ściankami z grodzic G-62 (dla kanałów głębszych niż 4,5 
m). Szczegół umocnienia wykopu wydano w projekcie wykonawczym.  

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę 
piaskową o grubości 20 cm w gruntach suchych. Zgodnie z opracowaną dokumentacją geolo-
giczną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych dla tego zadania należy zastosować 
podsypkę żwirowo – piaskową o zagęszczeniu ID > 0,67m. Podsypka pod rurociągi musi być 
dobrze zagęszczona z wyprofilowaniem do kąta opasania równego 900. Wyprofilowanie po-
winno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed montażem rur na dnie wykopu.  
 Wykopy należy zabezpieczyć przed nadmiernym nawodnieniem, które może spowo-
dować pogorszenie własności nośnych podłoża gruntów. W związku z tym należy obniżać 
poziom zwierciadła wód gruntowych przy pomocy bariery igłofiltrów. Projekt odwodnienia 
opracuje Wykonawca.   

Nie zaleca się prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosfe-
rycznych (nawodnienie na skutek intensywnych opadów lub roztopów) oraz sprzętem wi-
bracyjnym. Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. 

Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin pia-
skiem. Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęsz-
czenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 30 cm ponad 
wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, 
warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem (w przy-
padku sieci posadowionych w korpusie drogi, chodników, podjazdów) również go zagęszcza-
jąc. W przypadku sieci posadowionych poza terenem utwardzonym wykop można zasypać 
gruntem rodzimym z zagęszczeniem. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem 
nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.  

Zagęszczenie dla sieci układanych bezpośrednio pod drogą: 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,0. 
W terenach gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można wykonywać za-

sypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN – B – 10736:1999 „Ro-

boty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

Po robotach kanalizacyjnych w związku z prowadzeniem kanalizacji w istniejącej dro-
dze po zakończeniu robót kanalizacyjnych należy odtworzyć konstrukcję i nawierzchnię drogi 
zgodnie z projektem wykonawczym drogowym. 
 

Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

 Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach przejść 
dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wyko-
pu i będzie określona przez wykonawcę.  
 Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była 
mniejsza niż 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść 
poręczą ochronną o wys. 1,1 m. 
 Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczo-
ne przed gołoledzią. 
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Próby szczelności  
Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów (należy 

pozostawić odkryte, co najmniej miejsca połączeń) kanalizacje sanitarną należy poddać pró-
bie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyj-
nych”.  

Kontrole związane z wykonaniem przewodów tłocznych sanitarnych należy przepro-
wadzić w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671. 

Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 
należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z doku-
mentacja projektowa wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabez-
pieczenia przewodu przed korozja. 
 
Oznakowanie rurociągu 
 Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas za-
sypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, z 
tworzywa sztucznego zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną, w kolorze brązo-
wym dla kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót  

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicz-
nymi projektuje się zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną typu A 110 i 160 PS o długości min. 
1,5 m. 

W przypadku skrzyżowań projektowanych kanałów z kanalizacją, wodociągami należy 
je zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosu-
jąc się ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci.  

 
7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

 
9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przewidziana do realizacji inwestycja t.j. budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na omawianym terenie. Oznacza to, że celem podej-
mowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze, przede wszyst-
kim likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych (szamb), które w większości są rosz-
czelnione, a ścieki sanitarne eksfiltrują do ziemi. Nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla gruntu, a dalej wód podziemnych i wód płynących. Tym 
samym inwestycja poprawi stan środowiska.  

Planowana inwestycja, ze względu na przyjęte technologie oraz sposób realizacji prac, 
nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje się wykonanie obiektów z 



PROJEKT WYKONAWCZY  
KANALIZACJA SANITARNA 

                              Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I,        
             zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz”. 

 

STR. 
16 

 

materiałów o wysokim stopniu wodoszczelności przez uprawnionych wykonawców, które 
zagwarantują pełną ich szczelność.  

Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartościowe ekosystemy, nie na-
rusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunków roślin, grzybów lub 
zwierząt. Tym samym dla przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań projektowych mini-
malizujących wpływ na rośliny lub zwierzęta. 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody 
według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na tereny podlegające ochro-
nie akustycznej. 

Nie przewiduje się pogorszenia stanu zanieczyszczeń powietrza w stosunku do stanu 
istniejącego. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.  
 
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Sieć wraz z urządzeniami zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.  
 
11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
11.1. Uwagi i zalecenia 
• Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy po-

mocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli. 
• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użyt-

kowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót 

wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia właścicielowi sieci. 
• Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 

oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wy-
konywane roboty. 

• Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z proj. sieciami należy zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem 
gestora sieci. 

• Istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do likwidacji należy zdemontować i zuty-
lizować. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym.  

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla 
wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

• Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  
 Wykonane sieci powinny zostać naniesione na mapy zasadnicze przez służby geodezyj-

ne; 
 Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
 Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 
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11.2. Spis norm i wytycznych 
PN-B-01700:1999  Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 12050-1:2001 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

PN-EN 12050-4:2001 Zawory zwrotne do przepompowywania ścieków bez fekaliów i z 
fekaliami.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 3 : Kształtki. 

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 4 : Armatura 

PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny zgodności. 

PKN-CEN/TS 1852-3: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP) Część 3: 
Zalecana praktyka instalowana. 



PROJEKT WYKONAWCZY  
KANALIZACJA SANITARNA 

                              Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I,        
             zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I etap 1 p.n. „dzielnica Magdasz”. 

 

STR. 
18 

 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. 

PN-EN 14982:2007 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 
Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek 
włazowych i niewłazowych. Oznaczenie sztywności obwodowej. 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 
PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. 
PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i 
niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych Badanie odporności na odkształcenie. 

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 
i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
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PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 
PN-78/M-69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 
PN-87/M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem, przewodowe. 
 
11.3. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1.  Rury kielichowe lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 
łączone na uszczelkę - średnica Dz 200x5,9 mm  

866,5 m  

2.  Rury kielichowe lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 
łączone na uszczelkę - średnica Dz 160x4,7 mm 

500,0 m 
Koszty kwalifikowa-

ne do pierwszej 
studzienki 

3.  Przecisk - rury przeciskowe kamionkowe Dn 200 mm  56,0 m 
Technologię prze-
wiertu opracuje 

Wykonawca 

4.  Przewiert – rura stalowa lub PE RC Dn 350 mm  16,0 m 
Technologię prze-
wiertu opracuje 

Wykonawca 

5.  Rury ciśnieniowe wraz z kształtkami Dz 110x6,6 mm 
PE100 SDR17 

58,0 m Kanalizacja sanitar-
na tłoczna 

6.  

Studnia Dn1200mm z kręgów betonowych z betonu 
B45 łączonych na uszczelkę gumową kompletna z pły-
tą pokrywową i włazem żeliwnym Dn600mm klasy 
D400 z zaryglowaniem, wyposażona w przejścia 
szczelne przez ściany studzienki 

3 kpl. 
Studnie S6 i S7, St15 

– przewiert pod 
mostem na rzece 

Kalenicy 

7.  

Studnia z tworzywa sztucznego Dn 425 mm kompletna 
z włazem żeliwnym Dn600mm klasy D400 lub B125 z 
zaryglowaniem, wyposażona w przejścia szczelne 
przez ściany studzienki 

52 kpl.  

8.  

Studnia z tworzywa sztucznego Dn 425 mm kompletna 
z włazem żeliwnym Dn600mm klasy D400 lub B125 z 
zaryglowaniem, wyposażona w przejścia szczelne 
przez ściany studzienki oraz kaskadę zewnętrzną 

18 kpl.  

9.  

Studnia z tworzywa sztucznego Dn 1000 mm komplet-
na z włazem żeliwnym Dn600mm klasy D400 z zary-
glowaniem, wyposażona w przejścia szczelne przez 
ściany studzienki 

4 kpl.  
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10.  

Studnia z tworzywa sztucznego Dn 1000 mm komplet-
na z włazem żeliwnym Dn600mm klasy D400 z zary-
glowaniem, wyposażona w przejścia szczelne przez 
ściany studzienki oraz kaskadę zewnętrzną 

9 kpl.  

11.  
Pompownia Pde Dn 2000 mm 
PS/2000x5/N-80/Amarex N F 80-220/044 ULG-195_r Q 
5,5 l/s 

1 kpl.  

12.  Zabezpieczenie istn. kabli energ. rurami połówkowymi 
Dz110, Dz160 typu Arot - 33 kpl. 

~65,0 m.  

13.  

Prace w istniejących studzienkach kanalizacyjnych:  
- włączenie projektowanego kolektora 
- zmiana kinety studzienki  
- czyszczenie i konserwacja 

1 kpl. Ki1 

14.  - likwidacja istn. studzienki w ul. Zachodniej 
- przełączenie istn. ks 200 do proj. studni S6 

1 kpl.  

15.  Likwidacja odcinka istn. kanalizacji santarnej Dz 200 
PCV w ul. Zachodniej 

5,5 m  

16.  Likwidacja odcinka istn. kanalizacji sanitarnej tłocznej 
Dz 110 PE w ul. Zachodniej 

6,5 m  

17.  Próba szczelności kanalizacji sanitarnej 3 kpl.  

18.  Odwodnienie wykopów 1 kpl.  

 

Koszty niekwalifikowane odcinki przyłączy na poszczególnych posesjach od pierwszej studni do 
budynku 

1. Rury kielichowe lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 
łączone na uszczelkę - średnica Dz 160x4,7 mm 

179,0 m  

2. Studnia z tworzywa sztucznego Dn 425 mm kompletna 8 kpl.  
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12. ZAŁĄCZNIKI 
12.1. Tabela z obliczeniami ilości ścieków sanitarnych 

12.2. Pompownie karty informacyjne, charakterystyki dobranych pomp 

12.3. Dokumentacja techniczno-ruchowa hydrodynamicznego zaworu płuczącego 

12.4. Deklaracja zgodności WE hydrodynamicznego zaworu płuczącego 

 

 
 
                 Podpis projektanta 
 
 
 
......................................................................... 

                                                                                          mgr inż. Katarzyna Październy 
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 644/02 
 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 
 SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, 

 GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
 
 
 

 
 

 
Chorzów, czerwiec 2016 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

 
 
 
 
 
1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa: 
 - zamieszczono w opracowaniu: Uzgodnienia 
2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia - zamieszczono w opracowaniu: Uzgodnienia 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 

KS-01 
KS-02.01 
KS-02.02 

ORIENTACJA 
PLAN SYTUACYJNY 
PLAN SYTUACYJNY 

KS-03.01 
KS-03.02 
KS-03.03 
KS-03.04 
KS-03.05 
KS-04 
KS-05 
KS-06 
KS-07 

PROFIL PODŁUŻNY UL. PRZEDMIEŚCIE MAGDASZ; UL. NAD STRUGĄ 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA UL. NAS STRUGĄ 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA UL. PRZEDMIEŚCIE MAGDASZ 
PROFIL PODŁUŻNY UL. ZACHODNIA BOCZNA 
PROFIL PODŁUŻNY K.S. TŁOCZNEJ 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1000 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1000 
SZCZEGÓŁ RURY PRZEWIERTOWEJ 
POMPOWNIA Pde – PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
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