PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Szkolnej w Konecpolu
ADRES INWESTYCJI  : ul. Szkolna

INWESTOR : GMINA Koniecpol

ADRES INWESTORA  :  ul. Chrzgstowska 6A 42-230 Koniecpol
BRANZA : Drogowa wraz z odwodnieniem

DATA OPRACOWANIA :15.11.2020

Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....occcoviiveiiiciieniiniinieainees % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT i zl
Podatek VAT 3 zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.11.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys szkolna PRZEDMIAR

Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia J.m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1/0119-03 1 terenie réwninnym
2.37533 km 2.375
RAZEM 2.375
2|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci ha
d.1/0108-02 |1
0.4258 ha 0.426
RAZEM 0.426
3/KNR 2-01 |D.01.02.0 | Scinanie drzew pilg reczng lub siekierg ($r. 10-15 cm) szi.
d.110104-01 1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4|KNR 2-01 |D.01.02.0 {Scinanie drzew pita reczna lub siekierg (sr. 16-25 cm) szt.
d.1/0104-02 |1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
5/ KNR 2-01 |D.01.02.0|Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg ($r. 26-35 cm) szt.
d.1|0104-03 1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 2-01 |D.01.02.0 |Scinanie drzew pilg reczng lub siekiera (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/0104-04 1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 2-01 |D.01.02.0|Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0104-05 1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 2-01 [D.01.02.0 |Scinanie drzew pita reczng lub siekierg ($r. 56-65 cm) szt
d.1/0104-06 |1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9 KNR 2-01 |D.01.02.0 |Scinanie drzew pilg reczna lub siekierg (sr. 68-75 cm) szt.
d.1/0104-07 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01 1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02 1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
12|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03 |1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04 1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05 1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1]10105-06 |1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
16 KNR 2-01 |D.01.02.0 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1{0105-07 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm  |m2
d.1/0126-01  |01.02.02 |za pomoca spycharek
5121.25 m? 5121.250
|RAZEM 5121.250

18
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Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
18/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z trylinki, bloczkow betonowych na podsyp- |m2
d.1/0807-03  |01.02.04 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
analogia
5854.77 m?2 5854.770
RAZEM 5854.770
19|KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 |m2
d.1/0811-03 |01.02.04 |cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
413 m?2 413.000
RAZEM 413.000
20/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m2
d.1/0807-03 |01.02.04 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa -chodniki i
analogia zjazdy do poses;ji
3838.72 m2 3838.720
RAZEM 3838.720
21|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1/0813-03 |01.02.04 |mentowo-piaskowej
3434 m 3434.000
RAZEM 3434.000
22/KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{0814-02 (01.02.04
2099.16 m 2099.160
RAZEM 2099.160
23/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m?3
d.1/0812-03
262.39 m3 262.390
RAZEM 262.390
24 Rozbiorka stupéw oswietleniowych betonowych szt
d.1
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
25 Demontz kabli NN - o$wietleniowych m
d.1
727 m 727.000
RAZEM 727.000
26 KNR 4-04 (D.01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- [m?3
d.1/1103-04 |4 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg
odleglo$c odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
2774.35 m3 2774.350
RAZEM 2774.350
2 ROBOTY ZIEMNE
27/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |[m3
d.2{0202-02 |02.01.01 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtosc do 1 km km 1+386,72-1+707,68 oraz 1+807,72-2+050,16
oraz pod zbiorniki odparowujace
3246.5+2355.9 m2 5602.400
RAZEM 5602.400
28|KNR 2-01 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.2{0235-02 (02.03.01 |w gruncie kat. lll-IV
163.55 m3 163.550
RAZEM 163.550
29|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m?3
d.2|0212-01  |02.03.01 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowdz nadmiaru
gruntu z wykopow - odl. dowozu oraz koszta utylizacji wg kalkulacji
ofereta
5602.4-163.55 m? 5438.850
|RAZEM 5438.850
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
30/KNR 2-01 |D.02.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanali- |[km |
d.3(0119-03 |1 zacji deszczowej
analogia
0.449+0.396+0.175 km 1.020
RAZEM 1.020
31|KNR 2-01 |D.02.01.0 |Przekopy Kontrolne m3
d.3/0317-0201 |1
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
32|/KNR AT- |D.02.01.0 Wykopy liniowe o gt. do 3,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lil |m3
d.3/110101- |1 w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
05
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3129.49+129.44+224.51+40.26 m3 35623.700
RAZEM 3523.700
33|KNR 2-01 |D.02.01.0 [Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.3|0212-05 |1 kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- odwdz gruntu z
wykopu - odlegtos¢ wg kalkulacji oferenta
2285.31 m3 2285.310
RAZEM 2285.310
34/ KNR 2-01 |D.02.01.0|Zasypywanie wykopow kontrolnych m3
d.3|0320-0401 |1
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
35 KNR 2-01 |D.02.01.0 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na [m3
d.3/0230-01 |1 odi. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3523.7-2285.31 m3 1238.390
RAZEM 1238.390
36(KNR 2-18 |D.02.01.0 |Kanaly rurowe - podioza o grubosci 14 cm metoda stabilizacji ce- m2
d.3/0502-01 |1 mentem - 20cm - rurociagi gldwne
Krotnos¢ = 1.43
975.75 m2 975.750
RAZEM 975.750
37|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03 |1
1651.28 m? 1651.280
RAZEM 1651.280
38/ KNR 2-18 |D.03.02.0 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm - m2
d.3/0501-03 |1 przykanaliki
Krotnosé = 0.75
157.73 m2 157.730
RAZEM 157.730
39/KNR 2-01 |D.03.02.0 |Wypetnienie przestrzeni pomigdzy przewodami a $ciankami wykopu |m3
d.3/0610-06 |1 - piaskiem
analogia
255.33+26.04 m? 281.370
RAZEM 281.370
40 KNR-W 2- |D.03.02.0 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm przykana- |m
d.3|18 0408- |1 liki
03
175.26 m 175.260
RAZEM 175.260
41|KNR-W 2- |D.03.02.0 |[Kanaty z rur PP dwusciennych karbowanycho ér. wew. 315 mm m
d.3/18 0408- |1
05
396.40 m 396.400
RAZEM 396.400
42| KNR-W 2- |D.03.02.0 | Kanaty z rur PP dwusciennych karbowanych ér. wew 500mm m
d.3/18 0408- |1
06
449.76 m 449.760
RAZEM 449.760
43|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaly rurowe - zasypka o grubosci 30 cm mz2
d.3/0501-03 |1 Krotnos¢ = 1.5
975.75 m2 975.750
RAZEM 975.750
44 KNR 2-18 |D.03.02.0 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 15 ¢cm m2
d.3|0501-03 |1 Krotnos¢ = 0.75
18¢.73 m2 157.730
RAZEM 157.730
45/KNR 2-18 |D.03.02.0|Studzienki $cickowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.3|0625-02 |1 z osadnikiem bez syfonu
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
46 KNR 2-18 |D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.3/0613-03 |1 wykopie o glebokoséci 3 m
2+2+2+1+5+5+2 stud. 19.000
RAZEM 19.000
47/KNR 2-18 |D.03.02.0 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.3/0613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie do gt. 1.5m m]
Krotnosé¢ = 3 stud.
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-2 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
48|KNR 2-18 [D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  [[0.5
d.3/0613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. - studnie do gt. 1.5-2,0 m mj
stud.
-2 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
49/KNR 2-18 |D.03.02.0|Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.3|0613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. - studnie do gt. 2,0-2,5m m]
stud.
-2 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
50 KNR 2-18 |D.03.02.0|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.30613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie do gt.3,0-3,5m m]
stud.
5 [0.5 5.000
m]
stud.
RAZEM 5.000
51/KNR 2-18 [D.03.02.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym  ([0.5
d.3/0613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. - studnie do gt.3,5-4,0m m]
Krotnosé = 2 stud.
5 [0.5 5.000
m]
stud.
RAZEM 5.000
52|KNR 2-18 |D.03.02.0|Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.3/0613-04 |1 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. - studnie do gt.4,0-4,5m m]
Krotnos¢ = 3 stud.
2 [0.5 2.000
m]
stud.
RAZEM 2.000
53 KNR 2-01 |D.03.02.0 |[Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150- |godz.
d.3|0605-01 |1 500 mm
4 godz. 4.000
RAZEM 4.000
4 PODBUDOWY
54/KNR 2-31 |D.04.01.0|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.4/0101-01 |1 kéw w gruncie kat.|-1V gtebok. 20 cm
- nawierzchnia jezdnie od km 0+607,10 do km 1+386,72 - gt. 51cm
Krotnosé = 2.55
4677.72 m2 4877.720
RAZEM 4677.720
55/KNR 2-31 [D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |'m?2
d.4(0101-01 |1 kéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
- nawierzchnia jezdni drog bocznych - gh. 42cm
Krotnos¢ = 2.1
1518.65 m?2 1518.650
RAZEM 1518.650
56|KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.4/0101-01 1 kéw w gruncie kat.l-1V glebok. 20 cm
- chodniki z kostki betonowej - gf. 31cm
Krotnos¢ = 1.55
2673.81 m?2 2673.810
RAZEM 2673.810
57|KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.4/0101-01 |1 kow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
- $ciezka rowerowaj - gt. 30cm
Krotnosé = 1.5
3383.68 m2 3383.680
RAZEM 3383.680
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58|KNR 2-31 |D.04.01.0 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.4/0101-01 |1 kéw w gruncie kat.|-IV gtebok. 20 cm
-zjazdy bitumiczna - gt.24cm
Krotnosé = 1.2
786.98 m2 786.980
RAZEM 786.980
59|KNR 2-31 |D.04.01.0|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.4/0101-01 |1 kéw w gruncie kat.|-1V glebok. 20 cm
- zjazdy z kostki betonowej - gi.41cm
Krotnos¢ = 2.05
930.49 m?2 930.490
RAZEM 930.490
60 KNR 2-01 |D.04.01.0 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.4/0212-07 |1 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowoz gruntu z
korytowania wraz z kosztami sktadowania wg. kalkulacji oferenta
5248.96 m3 5248.960
RAZEM 5248.960
61/KNR 2-31 D- Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-01  |04.02.01 |niu 20 cm- jezdnia gr. 15¢cm
analogia Krotnos¢ = 0.75
8982.36 m2 8982.360
RAZEM 8982.360
62|KNR 2-31 |D- Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-01  |04.02.01 |niu 20 cm- $ciezka rowerowa, chodniki, drogi boczne gr.10
analogia Krotno$é = 0.5
7576.14 m2 7576.140
RAZEM 7576.140
63/ KNR 2-31 |D- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po  |m2
d.4/0106-03 |04.02.01 |zageszczeniu - zjazdy z kostki betonowej gr.15 cm
Krotnosé = 2.5
930.49 m2 930.490
RAZEM 930.490
64/KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna ¢ grub.po za- m2
d.4/0114-05 |2 geszcz. 15 cm - chodniki z kostki betonowej gr. 10cm
Krotnosc = 0.67
2673.81 m2 2673.810
RAZEM 2673.810
65|KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4/0114-05 |2 geszcz. 15 cm - Sciezka rowrowa , zjazdy z kostki betonowej gr. 15
cm
4314.17 m?2 4314.170
RAZEM 4314.170
66|KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4|0114-05 |2 geszecz. 15 cm - jezdnia drog bocznych , zjazdy bitumiczne gr. 20cm
Krotnosé = 1.34
2305.63 m2 2305.630
RAZEM 2305.630
67 KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4(0114-05 |2 geszcz. 15 cm - jotworzenie nawierzchni po utozeniu sieci C.0. gr.80
cm
Krotnos¢ = 5.34
392.64 m2 392.640
RAZEM 392.640
68/ KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4/0114-05 |2 geszez. 15 cm -jezdnia ul. Szkolnej od km 0+607,10 do km 2+050,
74 gr. 25 cm
Krotnosé = 1.64
8821.26 m2 8821.260
RAZEM 8821.260
69/KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- jezd-|m?2
d.4/1004-04 |1 nia ul. Szkolnej , $ciezka rowerowa
12204.94 m2 12204.940
RAZEM 12204.940
70|KNR 2-31 |D.04.03.0 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia ul. Szkolnej,$ciez- |[m2
d.4/1004-07 1 ka rowerowa, zjazdy bitumiczne, drogi boczne
28622.42 m?2 28622.420
RAZEM 28622.420
| 5 NAWIERZCHNIE

s
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71/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2

d.5/0310-05 |05.03.05a|stwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm AC11S -
$ciezka rowerowa gr.5

Krotnosc = 1.67
3383.68 m2 3383.680

RAZEM 3383.680

72|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- [m2
d.5(0310-05 |05.03.05a stwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 3 cm AC11S -zjaz-
dy bitumiczne gr.4

Krotnos¢ = 1.34
786.98 m? 786.980

RAZEM 786.980

73/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |mz2
d.5/0310-01  |05.03.05b stwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$é po zageszcz. 4 cm - w-wa
wigzaca drogi boczne gr. 8 cm

Krotnosé = 2
1518.65 m2 1518.650
RAZEM 1518.650
74 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5/0310-01 05.03.05b|stwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubosé po zageszez. 4 cm - w-wa
wigzaca ul. Szkolna gr. 8 cm
Krotnosc = 2
8717.17 m?2 8717.170
RAZEM 8717.170
75/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |[m2

d.5/0310-01  |05.03.05b stwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa
wigzaca ul. Szkolna odtworzenie nawierzchni po wykonaniu sieci

C.0. gr.8cm
Krotnos¢ = 2
392.64 m2 392.640
RAZEM 392.640
76 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5|0310-05 |05.03.05a|stwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm AC11S -na-
ktdka na istniejacej jezdni ul. Szkolnej od km 0+000 do km 0+607,
10 gr.5
Krotnos¢ = 1.64
4037.13 m?2 4037.130
RAZEM 4037.130
77|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5(0310-05 |05.03.05a|stwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm AC11S - na-
wierzchnia jezdni drég bocznych gr.4
Krotnose = 1.34
1518.65 m2 1518.650
RAZEM 1518.650
78|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- /m2
d.5|0310-05 |05.03.05a |stwa Scieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 3 cm AC11S - pel-
na konstrukcja ul. Szkolna gr.4
Krotnose¢ = 1.34
8660.16 m?2 8660.160
RAZEM 8660.160
79|KNR AT- |D-05, Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
d.5|03 0102- |03.11 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - frezowanie na
01 odcinku 0+000 - 0+607,10
4037.13 m2 4037.130
RAZEM 4037.130
80 KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m2
d.5|03 0102- wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km- na dojezdzie do
02 przejazdu kolejowego gr.5¢cm
Krotnoéé = 1.25
1135.78 m?2 1135.780
RAZEM 1135.780
81/KNR 2-31 |D.05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.5|0511-03 |3 cementowo-piaskowej - nawierzchnia zjazdéw z kostki z kostki ko-
lorowej
930.49 m?2 930.490
RAZEM 930.490
82/KNR 2-31 |D.05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5|0511-03 |3 cementowo-piaskowej - nawierzchnia chodnikéw z peing konstruk-
cja i do przekladki
4922 .68 m?2 4922.680
RAZEM 4922.680
§ T
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Kosztorys_szkolna

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
83/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5/1406-05 [05.04.00
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
84| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03 |05.04.00
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
85/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02 |05.04.00
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
86|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazo- |szt.
d.5/1406-04 |05.04.00 |wych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
87|KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l- [m2 [
d.6/0506-01 06.01.01. (Il
8435.22 m2 8435.220
RAZEM 8435.220
88/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm  |m2
d.6/0510-01 |06.01.01.
8435.22 m2 8435.220
RAZEM 8435.220
89 KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cmhu- |m2
d.6/0510-02 |06.01.01. |musu
8435.22 m?2 8435.220
RAZEM 8435.220
90|KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru-  |m?2
d.6/0114-07 |01 bosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
610.48 m? 610.480
RAZEM 610.480
91|KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz- [m2
d.6(0114-08 |01 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
610.48 m2 610.480
RAZEM 610.480
92 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna; rowow , zbiornikow odparowujacych ptytami |m2
d.6/0516-01 azurowymi wraz z uszczelnieniem
analogia
4400.78 m?2 4400.780
RAZEM 4400.780
93 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.6/0605-02 06.02.01
9%0.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
94|KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm |$cian
d.6(0605-04 06.02.01 k.
18 scian 18.000
K.
RAZEM 18.000
95 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.6|0605-07 |06.02.01
65.67 m 65.670
RAZEM 65.670
96|KNR 2-33 |D-03.01, |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-  |'m
d.6/0601-03 |01 wych jednootworowych z rur o ér. 100 cm - przepusty pod korong
drogi
19.08 m 19.080
RAZEM 19.080
97|KNR 2-33 [D-03.01, |Obudowy wiotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogo- m3
d.6|0606-01 |01 wych rurowych - przepusty pod korong drogi
4*1.5 m3 | 6.000
|RAZEM 6.000
T ELEMENTY BRD
98 KNR 2-31 |D-07,02, [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02 01
L 39 szt. 39.000

-8-
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Kosztorys_szkolna PRZEDMIAR

Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 39.000
99|KNR 2-31 |D-07,02, Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.7/0703-01 |01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
100/KNR AT- |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.7/04 0204- |07.01.01 'mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
02 chanicznie - oznakowanie strukturalne
128.82 m?2 128.820
RAZEM 128.820
101|KNR AT- |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m2
d.7|04 0203- |07.01.01 \mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
03 sprzetem recznym - symbole
60.9 m?2 60.900
RAZEM 60.900
102/KNR 2-31 |D- Reczne malowanie linii na skrzyZzowaniach i przejsciach dla pieszych |m2
d.7/0706-05 | 07.01.01 |farbg chlorokauczukowsg
45.02 m?2 45.020
RAZEM 45.020
103|KNR 2-31 |D- Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 601 |m
d.7/0701-03 | 07.06.02 |38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - U12a
30 m 30.000
RAZEM 30.000
104/ KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.7|0704-02
278 m 278.000
RAZEM 278.000
105 KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie  |m
d.7|0704-06 39.0 kg/m
8*4*2 m 64.000
RAZEM 64.000
106 Progi spowainiajace wyspowe szt
d.7
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
107 D- Ogrodzenie panelowe wys. 1,6 m - zbioniki odparowujce m
d.7 07.06.01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
8 ELEMENTY ULIC
108|KNR 2-31 [D.08.01.0|Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce|m
d.8/0403-03 1 cementowo-piaskowej
3259.49 m 3259.490
RAZEM 3259.490
109|KNR 2-31 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.8|0403-03 |1 ce cementowo-piaskowej
412 m 412.000
RAZEM 412.000
110 KNR 2-31 |D.08.01.0 [Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8/0403-03 1
675.05 m 675.050
RAZEM 675.050
111/ KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 ¢cm na podsypce piaskowej z  |m
d.8|0407-01 08.03.01 |wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
3447.12 m 3447.120
RAZEM 3447.120
112|KNR 2-31 |D.08.01.0 |Lawa pod krawezniki betonowe, oporniki i obrzeza m3
d.8/0402-04 |1
451.47 m3 451.470
| RAZEM 451.470
-9-
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d.2/02.03.01 |0235-02

3.0 m spycharkami w gruncie kat. llI-IV

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zi zt
(81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2.37533 =
d.1 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym 2.375
2(/D.01.02.01 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej 'ha 0.4258 =
d.1 0108-02 gestosci 0.426
3/D.01.02.01 KNR 2-01 Scinanie drzew pita reczna lub siekierg ($r. 10- |szt. ]
d.1 0104-01 15 cm)
4/D.01.02.01 | KNR 2-01 Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg (sr. 16- |szt. 26
d.1 0104-02 25 cm)
5|D.01.02.01 |[KNR 2-01 Scinanie drzew pilg reczng lub siekiera (ér. 26- |szt. g
d.1 0104-03 35 cm)
6/D.01.02.01 KNR 2-01 Scinanie drzew pita reczng lub siekierg (§r. 36- |szt. 13
d.1 0104-04 45 cm)
7|D.01.02.01 | KNR 2-01 Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg (sr. 46- |szt. 11
d.1 0104-05 55 cm)
8|D.01.02.01 |[KNR 2-01 Scinanie drzew pilg reczng lub siekiera (§r. 56- |szt. 12
d.1 0104-06 65 cm)
9(D.01.02.01 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg reczna lub siekierg (sr. 66- |szt. 3
d.1 0104-07 75 cm)
10{D.01.02.01|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 10-15 cm) szt. 9
d.1 0105-01
11|D.01.02.01 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (ér. 16-25 cm) szt. 26
d.1 0105-02
12/D.01.02.01 [KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. g
d.1 0105-03 |
13/D.01.02.01 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 13
d.1 0105-04
14/D.01.02.01 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 11
d.1 0105-05
15/D.01.02.01 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 12
d.1 0105-06
16 D.01.02.01|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 66-75 cm) szt. 3
d.A 0105-07
17|D- KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o [m2 §5121.25
d.1/01.02.02 |0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
18/|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki, bloczkow be- |mz2 5854.77
d.1/01.02.04 |0807-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypeinieniem spoin zaprawa cementowg,
19 D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt droagowych beto- |m?2 413
d.1(01.02.04 |0811-03 nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
Zaprawa cementowg,
20|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na |m2 3838.72
d.1(/01.02.04 (0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin zaprawg cementowa -chodniki i zjazdy do
poses;ji
21\D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 3434
d.1/01.02.04 |0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej
22|D- KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- |m 2099.16
d.1/01.02.04 |0814-02 kowej
23 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z beto- |/m3 262.39
d.1 0812-03 nu
24 Rozbidrka stupdw oswietleniowych betonowych |szt 17
d.1
25 Demontz kabli NN - o$wietleniowych m 727
d.1
26|D.01.02.04 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- |m3 2774.35
d.1 1103-04 chanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-
legtosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z
kosztami utylizacji
2 ROBOTY ZIEMNE
27|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- |m3 3246.5+
d.2|02.01.01 |0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 23559 =
transp.urobku samochod.samowyladoweczymi na 5602.400
odleglosé do 1 km km 1+386,72-1+707,68 oraz
1+807,72-2+050,16 oraz pod zbiorniki odparo-
wujgce
28|D- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 163.55

s
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 2 4 5 6 7 8
29/D- KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi  |m?2 5602.4-
d.2(02.03.01 |0212-01 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno- 163.55 =
wanej w hatdach z transportem urobku samo- 5438.850
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dowoz nadmiaru gruntu z wykopow - odl. dowo-
zu oraz koszta utylizacji wg kalkulacji ofereta J
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
30(D.02.01.01|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.449+
d.3 0119-03 ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej 0.396+
analogia 0175 =
1.020
31/D.02.01.01|KNR 2-01 Przekopy Kontrolne m3 15
d.3 0317-0201
analogia
32|D.02.01.01|KNR AT-11  [Wykopy liniowe o gt. do 3,0 m o szer. do 1,0-1,5 |m3 3129.49+
d.3 0101-05 m w gruncie kat. [l w umocnieniu stupowo-linio- 129.44+
wym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 224,51+
40.26 =
3523.700
33|D.02.01.01 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi  |m3 2285.31
d.3 0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km-
odwoz gruntu z wykopu - odleglos¢ wg kalkulaciji
oferenta
34/D.02.01.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow kontrolnych m3 18
d.3 0320-0401
35/D.02.01.01 [KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z prze- m3 3623.7-
d.3 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 2285.31 =
kat. |-l 1238.390
36/D.02.01.01|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza o grubosci 14 cm meto- |m2 975.75
d.3 0502-01 da stabilizacji cementem - 20cm - rurociggi
gtowne
Krotnosc = 1.43
37|D.03.02.01 |[KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o [m2 1651.28
d.3 0501-03 grubosci 20 cm
38/D.03.02.01|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoZza z materialow sypkich o |m2 157.73
d.3 0501-03 grubosci 15 em -przykanaliki
Krotnos$¢ = 0.75
39/D.03.02.01 |[KNR 2-01 Wypetnienie przestrzeni pomiedzy przewodami |m3 255.33+
d.3 0610-06 a Sciankami wykopu - piaskiem 26.04 =
analogia 281.370
40/D.03.02.01|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn.|m 175.26
d.3 0408-03 200 mm przykanaliki
41/D.03.02.01 [KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP dwusciennych karbowanycho sr.|m 396.40
d.3 0408-05 wew. 315 mm
42|D.03.02.01 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP dwusciennych karbowanych ér. [m 449.76
d.3 0408-06 wew 500mm
43/D.03.02.01 [KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka o grubosci 30 cm m2 975.75
d.3 0501-03 Krotnos$¢ = 1.5
44/D.03.02.01 |[KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o |m?2 157.73
d.3 0501-03 grubosci 15 cm
Krotnosc = 0.75
45|D.03.02.01 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw be- |szt. 34
d.3 0625-02 tonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
46/ D.03.02.01|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. stud. 2+2+2+1+
d.3 0613-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m 5+5+2 =
19.000
47|D.03.02.01|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m] -2
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  |stud.
roznicy gigb. - studnie do gi. 1.5m
Krotnosé = 3
48/ D.03.02.01|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. [0.5 m] -2
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  |stud.
roznicy gleb. - studnie do gt. 1.5-2,0 m
49/D.03.02.01|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. [0.5m] -2
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  |stud.
réznicy gteb. - studnie do gf. 2,0-2,5m J

11 -
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65/D.04.04.02| KNR 2-31
d.4 0114-05

na o grub.po zageszcz. 15 cm - Sciezka rowrowa
|, zjazdy z kostki betonowej gr. 15 cm

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(8/86)
1 2 3 4 5 6 7 8
50/D.03.02.01 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. [0.5m] 5
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  |stud.
roznicy gieb. - studnie do gf.3,0-3,5m
51|/D.03.02.01 |[KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o sr. [0.5 m] a
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |stud.
roznicy gleb. - studnie do gt.3,5-4,0m
Krotnos¢ = 2
52/D.03.02.01 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5 m] 2
d.3 0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  [stud.
réznicy gleb. - studnie do gt.4,0-4,5m
Krotnosé = 3 o
53|D.03.02.01 |[KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczg- |godz. 4
d.3 0605-01 jace przy sr.otw. 150-500 mm
4 PODBUDOWY
54/D.04.01.01 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m?2 4677.72
d.4 0101-01 kosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|-1V gle-
bok. 20 cm
- nawierzchnia jezdnie od km 0+6807,10 do km
1+386,72 - gt. 51cm
Krotnosé = 2.55
55/D.04.01.01KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 1518.65
d.4 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|-1V gle-
bok. 20 cm
- nawierzchnia jezdni drog bocznych - gt. 42cm
Krotnosé = 2.1
56/D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- |m?2 2673.81
d4 0101-01 kosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.l-1V gte-
bok. 20 cm
- chodniki z kostki betonowej - gt. 31cm
Krotnos¢ = 1.55
57|D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- |m2 3383.68
d4 0101-01 kosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.l-1V gte-
bok. 20 cm
- Sciezka rowerowaj - gt. 30cm
Krotnosé = 1.5
58/D.04.01.01|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m?2 786.98
d.4 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|-1V gle-
bok. 20 cm
-zjazdy bitumiczna - gt.24cm
Krotno$¢ = 1.2
59/D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 930.49
d.4 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gte-
bok. 20 cm
- zjazdy z kostki betonowej - gl.41cm
Krotnos¢ = 2.05
60/D.04.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi  [m3 5248.96
d.4 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -
dowoz gruntu z korytowania wraz z kosztami
skladowania wg. kalkulacji oferenta
61|D- KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o gru- |m?2 8982.36
d.4|04.02.01 |0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm- jezdnia gr. 15cm
analogia Krotnos¢ = 0.75
62|D- KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o gru- {m2 7576.14
d.4/04.02.01 |0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm- $ciezka
analogia rowerowa, chodniki, drogi boczne gr.10
Krotnosé = 0.5
63|D- KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie [m2 930.49
d.4|/04.02.01 |0106-03 - 6 cm grubos$¢ po zageszczeniu - zjazdy z kost-
ki betonowej gr.15 cm
Krotnos¢ = 2.5
64/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-|m2 2673.81
d4 0114-05 na o grub.po zagegszcz. 15 cm - chodniki z kostki
betonowej gr. 10cm
Krotnos¢ = 0.67
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-/m2 431417

s42=
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llogc Cena Wartosc¢
techn. wyceny ry zt zi
(8186)
1 2 3 4 5 6 7 8
66/D.04.04.02|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |\ m2 2305.63
d.4 0114-05 na o grub.po zagegszcz. 15 cm - jezdnia drég
bocznych , zjazdy bitumiczne gr. 20cm
Krotnosc¢ = 1.34
67|D.04.04.02[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol-|m?2 392.64
d.4 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm - jotworzenie na-
wierzchni po utoZzeniu sieci C.0. gr.80 cm
Krotnosc = 5.34
68(D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 8821.26
d.4 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -jezdnia ul. Szkol-
nej od km 0+607,10 do km 2+050,74 gr. 25 cm
Krotnos¢ = 1.64
69 D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m2 12204.94
d.4 1004-04 nieulepszonej- jezdnia ul. Szkolnej , sciezka ro-
werowa
70|D.04.03.01|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezd- |m2 28622.42
d.4 1004-07 nia ul. Szkolnej,éciezka rowerowa, zjazdy bitu-
miczne, drogi boczne
5 NAWIERZCHNIE
71|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 3383.68
d.5|05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa -
grubosé po zageszcz. 3 cm AC11S - $ciezka ro-
werowa gr.5
Krotnoé¢ = 1.67
72|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 786.98
d.5/05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubo$¢ po zageszcz. 3 cm AC11S -zjazdy bitu-
miczne gr.4
Krotnos¢ = 1.34
73|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 1518.65
d.5/05.03.05b [0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa
AC16W - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa
wigzaca drogi boczne gr. 8 cm
Krotnosé¢ = 2
74|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2 8717.17
d.5({05.03.05b (0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
AC16W - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa
wigzaca ul. Szkolna gr. 8 cm
Krotnos¢ = 2
75|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm?2 392.64
d.5/05.03.05b |0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa
AC16W - grubos$c po zageszcz. 4 cm - w-wa
wigzaca ul. Szkolna odtworzenie nawierzchni po
wykonaniu sieci C.O. gr. 8 cm
Krotnos¢ = 2
76|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm2 4037.13
d.5|05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$é po zageszcz. 3 cm AC118 -nakidka na
istniejgcej jezdni ul. Szkolnej od km 0+000 do
km 0+607,10 gr.5
Krotnosc = 1.64
77|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2 1518.65
d.5/05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubosé po zageszcz. 3 cm AC11S - nawierzch-
nia jezdni drég bocznych gr.4
Krotnos¢ = 1.34
78|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 8660.16
d.5|05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubo$¢ po zageszcz. 3 cm AC11S - pelna kons-
frukcja ul. Szkolna gr.4
Krotnosc = 1.34
79|D-05, KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m?2 4037.13
d.5/03.11 0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 1 km - frezowanie na odcin-
ku 0+000 - 0+607,10
80 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m?2 1135.78
d.5 0102-02 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. do 1 km- na dojezdzie do przejaz-
du kolejowego gr.5cm
Krotno$é = 1.25

B
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
81/D.05.03.23 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 'm2 930.49
d.5 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na-
wierzchnia zjazddw z kostki z kostki kolorowej
82/D.05.03.23 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 4922.68
d.5 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na-
wierzchnia chodnikéw z peing konstrukcjg i do
przekiadki
83|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek te-|szt. 19
d.5/05.04.00 |1406-05 lefonicznych
84|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 45
d.5/05.04.00 [1406-03 fowych
85|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scieko- |szt. 27
d.5/05.04.00 |1406-02 wych ulicznych
86|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wo- |szt. 24
d.5/05.04.00 |1406-04 dociagowych i gazowych
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE .
87|D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywa- m2 8435.22
d.6/06.01.01. |0506-01 nych recznie w gr.kat.I-1ll
88|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- |/m2 8435.22
d.6/06.01.01. |0510-01 stwy humusu 5 cm
89|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2 8435.22
d.6/06.01.01. |0510-02 kazde nast.5 cm humusu
90|D-06,02, |KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa lamanego - m2 610.48
d.6/01 0114-07 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
91|D-06,02, |KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - m2 610.48
d.6|01 0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
92 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna; rowéw , zbiornikow od- |m?2 4400.78
d.6 0516-01 parowujacych ptytami azurowymi wraz z
analogia uszczelnieniem
93|D- KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- m3 9*0.75 =
d.6/06.02.01 |0605-02 mentowa betonowa 6.750
94|D- KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolo- |Sciank. 18
d.6/06.02.01 |0605-04 we dla rur o §r. 50 cm
95 D- KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe |m 65.67
d.6/06.02.01 |0605-07 o §r. 50 cm
96/D-03.01, |KNR 2-33 Czegsci przelotowe prefabrykowanych przepus- 'm 19.08
d.6|01 0601-03 tow drogowych rurowych jednootworowych z rur
o sr. 100 cm - przepusty pod korong drogi
97/D-03.01, |KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych — |m3 4*1.5=
d.6/01 0606-01 przepustéw drogowych rurowych - przepusty pod 6.000
korong drogi
7d ELEMENTY BRD
98|D-07,02, |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt. 39
d.7/01 0702-02 $r. 70 mm
99|D-07,02, KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 57
d.7/01 0703-01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
100 D- KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2 128.82
d.7/07.01.01 |0204-02 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
nicznie - oznakowanie strukturalne
101|D- KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m? 60.9
d.7/07.01.01 |0203-03 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym - symbole
102|D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 45.02
d.7/07.01.01 |0706-05 przejsciach dla pieszych farba chlorokauczuko-
wg
103|D- KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 30
d.7/07.06.02 |0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
zrur 60 mm 1.5 m-U12a
104 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie |m 278
a1 0704-02 39.0 kg/m
105 KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jed- 'm 8*4*2 =
d.7 0704-06 nostronnych o masie 39.0 kg/m 64.000
106 Progi spowalniajace wyspowe szt 4
d.7

=
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Ogdiem wartos¢ kosztorysowa robét

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8

107 D- Ogrodzenie panelowe wys. 1,6 m - zbioniki od- |m 220
d.7/07.06.01 parowujce

8 ELEMENTY ULIC
108/D.08.01.01 |[KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach m 3259.49
d.8 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
109|D.08.01.01|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach |m 412
d.8 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
110{D.08.01.01 KNR 2-31 Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce ce- |m 675.05
d.8 0403-03 mentowo-piaskowej
111/D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na m 3447 .12
d.8/08.03.01 |0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-

prawg cementowg

112|D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe, oporniki i obrze- |m?3 451.47
d.8 0402-04 za
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:

-15-
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 Przebudowa ul. Szkolnej wK

I. Roboty przygotowawcze i rozbiéfkoWe ;

2,06774+0,19594+0,

Roboty pomiarowe przy pracach liniowych 06392+0,04773 o | 248778
Wycinka krzewow m2 4258
Wycinka drzew $r 10-15 szt. 9
Wycinka drzew sr 16-25 szt. 26
Wycinka drzew $r. 26-35 szt. 9
Wycinka drzew sr. 36-45 szt. 13
Wycinka drzew $r. 46-55 szt. 11
Wycinka drzew $r. 56-65 szt. 12
Wycinka drzew $r. 65-75 szt. 3
482,7+375,83+125,8
1+266,35+470,59+2
54,46+390,27+95,1+ m2 | 512125
900+38,68+207,53+
301,95+597,11+614,
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm 87
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr.2-3 cm
km 0+000,00 -0+607,10 sl B
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej gr.5m na 612,61+55,66+467,5
: ; : m2 | 1135,78
dojazdach do przejazdu kolejowego 1
Rozbidrka nawierzchni z trylinki i bloczkéw betonowych gr.
15 cm czesciowo pokrytej ptatami w-wy bitumicznej m2 | 5854,77
gr.dcm
Bgzbiorka naw1er-zchn| z kostki brukowej gr. 8 cm - chodniki 1889,83+1948.89 | m2 | 383872
i zjazdy do posesji
strona lewa 1889,83 m2 | 1889,83
strona prawa; 1948,89 m2 | 1948,89
Rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych m2 413
Rozbidrka kraweznikow betonowych 15*30 mb 3434
607,45+251,36+124
Rozbiérka obrzezy chodnikowych 8*30 0,35 mi | HER
3 N 2099,16*0,08+2099, m3 | 262395
Rozbiorka taw betonowych pod kraweznik 16*0,045
demontaz stupow odwietleniowych szt. 17
demontaz lini kablowej NN -kabel oswietleniowy mb 727
5121,25*0,15+4037,
13*0,03+1135,78*0,
05+5854,77*0,18+3
838,72%0,08+0,15*0| m3 | 2836,3
,3%3434+2099,16*0,
08*0,3+413*0,15+2
Odwdz gruzu z rozbidrki wraz z kosztami utylizacji 62,39
Il.Roboty ziemne
Wykonywanie wykopdéw -km1+386,72-1+707,68 oraz 32465 iwa | 32065
1+807,72-2+050,16 d ;
Wykonywanie nasypdéw -km1+408,38-1+707,68 oraz 22,29+141,26 - 163,55

1+807,72-2+050,16




Wykopy pod zbiorniki odparowujgce 2169+186,9 m3 2355,9
3246,5-
Odw6z gruntu z wykopdw na odkiad 163,55+2355,9 sl i
Ill. Kanaliazacja deszczowa
2630,37+290,39+47,
Wykonanie wykopow pod knaty gléwne 88+115,56 m3 | 312945
Wykonanie wykopow pod studnie rewizyjne 108,99+12,44+8,01 | m3 129,44
Wykonywanie wykopow pod przykanaliki 224,51 m3 224,51
Wykonywania wykopow pod wpusty uliczne 40,26 m3 40,26
w-wa gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm 975,75 m2 975,75
podsypka z piasku pod rurocigg gtowny gr. 20cm 975,75 m2 | 975,75
podsypka z piasku pod przykanaliki gr. 15cm 157,73 m2 157,73
190,24+37,78+3,08+
Obsypaka kanafu giéwnego 24,23 i 255,33
Obsypka przykanalika 26,04 m3 26,04
Zasypka kanatu gtéwnego gr. 30cm 975,75 m2 975,75
Zasypka przykanalikéw gr. 15 cm 157,73 m2 157,73
kanat z rur DN 500 PP dwuscienna karbowana 449,76 mb 449,76
kanat z rur DN 315 PP dwuscienna karbowana 244,3+140,66+11,44| mb 396,4
przykanaliki z rur DN 200 PVC SN8 175,26 mb 175,26
Studnie rewizyjne sr. 1200mm do 1,5 m - §16,517 szt. 2
Studnie rewizyjne $r. 1200mm 1,5-2,0m- $14,515 szt. 2
Studnie rewizyjne $r. 1200mm 2,0-2,5 m - §13,517 szt. 2
Studnie rewizyjne sr. 1200mm 2,5-3,0 m- S12 szt. 1
Studnie rewizyjne $r. 1200mm 3,0-3,5 m- §1,52,53,510,511 szt. 5
Studnie rewizyjne $r. 1200mm 3,5-4,0 m- $4,55,56,59,54-1 szt. 5
Studnie rewizyjne $r. 1200mm 4,0-4,5 m- S7,58 szt. 2
wpusty uliczne $r. 500 mm , wp1-34 szt. 34
odwoz gruntu z wykopu ze sktadowanie i utylizacjg 2285,31 m3 | 2285,31
IV. Podbudowy
Korytowanie pod konstrukcje jezdni gt. 51 cm km 0+607,10
- 1+386,72 4677,72 m2 | 4677,72
CI<:‘)Alr\,/t0wame pod konstrukcje jezdni drog bocznych gt. 42 1518,65 m2 | 151865
Korytowania pod chodniki z kostki gf.31cm 2673,81 m2 | 2673,81
_—T 1567,44 m2 | 1567,44
196,96+13,91+73,78
+13,4+76,11+13,74+
29,98+75,8+27,71+2
4,47+45,66+75,24+2
6,61+104,98+13,53+| m2 | 1106,37
12,13+9,61+7,83+7,
46+6,16+12,63+31,9
2+22,67+66,99+71,9
9+28,35+16,75
strona prawa;




Korytowanie pod $ciezke rowerowg gt. 30 cm

210,55+96,08+109,7
5+15,46+37,79+109,
09+16,96+731,44+5
3,06+613,06+143,66
+35,71+226,34+50,1
6+25,17+122,02+40
5,39+381,99

m2

3383,68

Korytowanie pod zjazdy bitumiczne gt. 24 cm

99,16+48,47+43,71+
43,11+36,34+25,50+
17,35+35,64+26,73+
25,64+48,96+25,62+
40,04+133,51+39,9+
42,81+27,82+26,67

m2

786,98

Korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej gt. 41 cm

85,96+30,01+29,92+
28,94+14,05+15,87+
20,56+15,64+20,01+
17,21+18,06+22,1+3
1,39+19,28+18,66+1
8,83+17,73+36,53+1
8,06+15,29+15,26+3
3,87+34,15+16,98+3
3,72+52,49+34,96+2
6,64+33,03+32,91+3
4,24+17,53+38,84+3
1,77

m2

930,49

Odwdz na odktad gruntu z korytowania

4677,72%0,51+1518,

65%0,42+2673,81*0,

31+3383,68%0,3+93
0,49*0,41

m3

5248,96

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm jezdnia

4677,7+2080,07+34

5,9*0,5+67,44+11,2

*0,5+1834,95+287,3
1*0,5

m2

8982,36

warstwa mrozoochronna gr. 10 cm - $ciezka rowerowa,
chodniki i drogi boczne

7576,14

m2

7576,14

warstwa odsaczajgca gr. 15 cm - zjazdy z kostki betonowej

930,49

m2

930,49

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego- chodniki z
kostki betonowej - gr. 10cm

2673,81

m2

2673,81

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - $ciezka
rowerowa i zjazdy z kostki betonowej - gr. 15 cm

3383,68+930,49

m2

4314,17

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - jezdni drég
bocznych , zjazdy bitumiczne - gr. 20 cm

1518,65+786,98

m2

2305,63

Podbudowa z kruszywa -odtworzenie nawierzchni po
utozeniu sieci c.o0. gr. 80cm

327,2%1,2

m2

392,64

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego-jezdnia od
KM 0+607,10-2+050,74 - gr. 25cm

4677,7+2080,07+34

5,9*0,25+67,44+11,

2*%0,25+1834,95+28
7,31*0,25

m2

8821,26




Oczyszczenie nawierzchni pod utozenie w-w bitumicznych

1 . .. 12204,94 m2 | 12204,94

jezdnia + Sciezka rowerowa

Skropienie nawierzchni bitumicznych 28622,42 m2 | 28622,42

V. Nawierzchnia
210,55+96,08+109,7
5+15,46+37,79+109,
09+16,96+731,44+5
3,06+613,06+143,66| m2 | 3383,68
+35,71+226,34+50,1

Nawierznia $ciezki rowerowej w-wa $cieralna gr. 5cm - 6+25,17+122,02+40

AC11S 5,39+381,99
99,16+48,47+43,71+
43,11+36,34+25,50+
17,35+35,64+26,73+
25,64+48,96+25,62+| M2 | 78698

Nawierzchnia zjazdow bitumicznych w-wa scieralna gr. 4cm ALDLRIBSA LRI
42,81+27,82+26,67

AC11s
85,96+30,01+29,92+
28,94+14,05+15,87+
20,56+15,64+20,01+
17,21+18,06+22,1+3
1,39+19,28+18,66+1
8,83+17,73436,53+1
8,06+15,20+15,26+3| M2 | 93049
3,87+34,15+16,98+3
3,72+52,49+34,96+2
6,64+33,03+32,91+3
4,24+17,53+38,84+3

Nawierznia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8m 1,77

Nawierzchnia jezdni drog bocznych - warstwa wigzaca z AC

1518,65 m2 | 1518,65

16W gr.8 cm
4677,7+2080,07+34
5,9*%0,1+67,44+11,2

Nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej ( petna konstrukcja) - *0,1+1834,95+287,3 m2 | 877,17

warstwa wigzgca z AC 16W gr. 8 cm 1*0,1

Nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej - warstwa wigzgca z AC

16W odtworzenie po wykonaniu sieci C.0. gr. 8 cm R ) ERGES

Nawierzchnia jezdni ul.Szkolnej - warstwa $cieralna z AC

11S gr. 5cm - naktadka na istniejgcej jezdni i ot s o

Nawierzchnia jezdni drég bocznych - warstwa Scieralna z AC

1518,65 m2 | 1518,65
11S gr.dcm
Nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej ( petna konstrukeja), - 4677,7+2080,07+67, m2 | 8660,16

warstwa scieralna z AC11S br. 4 cm

44+1834,95




32,52+105,94+44,33
+95,76+27,76+123,9
9+67,55+166,58+40
8,15+3,05+33,77+13
8,84+571,15+84,49+
11,74+160,82+239,4
0+449,80+15,19+69,
44+461,87+73,39+9
6,84+36,11+286,98+

196,96+13,01473,79| M2 | 492268
+13,40+78,92+45,09
+82,70+27,51+24,47
+45,66+75,24+26,61
+104,98+13,53+21,7
5+7,84+7,46+6,16+1
2,63+31,92+22,68+1
Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki z petng oraz do| 39+28,35+16,66
przekfadki
Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt. 19
Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 45
Regulcja pionowa wpustéw ulicznych szt. 27
Regulacja pionowa zaséw wodociggowych szt. 24
VI. Roboty wykonczeniowe
69,66+62,55+48,06+
46,46+37,59+217,71
Plantowanie i humusowanie +2254,58+228,45+2 | m2 | 8435,22
66,15+50,23+32,41+
5121,37
Umocnienie poboczy 162’6(;:?2232236’4 m2 | 610,48
L. S : 546+106*4,13+105+
Umocnienie rowow i zbiornikéw odparowujacych 66%3 2+(211+174+1 m2 | 4400,78
5,55+8,54+7,7+8,55
+7,745,75+8,78+7,7 | mb 65,67
Przepusty pod zjazdami z rur DN 500 +35,4
Przepusty pod korong drogiz rur DN 1000 8am3s A 19,08
VIl.Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
Wykonanie stupkéw stalowych szt 39
Przymocowanie tablic znakéw pionowych szt 57
Malowanie mechaniczne grubowarstwowe: P-1b, P-1e, P- |37,12+9,24+2,16+63
3b, P-4, P-7¢, P-7d, P-12, P-17 Agsgamangs | | 1292
Malowanie reczne ; P-14, P-10, P-11, P-13 27+12+8,4+13,5 |m2 60,9
Malowanie reczne cienkowarstwowe; P-15,P-18,P-23, P-26 45,018|m2 45,018
bariery stalowe energochtonne ; w rejonie przepustéw pod
160+118 278

korong drogi oraz na dojezdzie do przejazdu kolejowego




strona lewa

6+56+92+6

160

strona prawa;

6+34+72+6

118

Utozenie U16 wyspowych

szt

Ogrodzenia panelowe - zbiorniki odparowujgce

85+135

mb

220

Ustawienie barier U12

30

mb

30

VIll.Elementy ulic

Krawezniki wystajgce 15*30*100

mb

3259,49

strona lewa;

11,96+34,07+43,61+
203,35+41,48+9,48+
185,51+12,19+143,4
6+362,50+301,45+6
5,08+15,21

mb

1425,35

prawa strona

94,06+30,17+41,13+
29,95+91,21+10,78+
56,55+34,51+64,19+
25,24+115,69+117,3
5+39,30+155,35+2,5
6+8,56+139,59+45,4
4+13,04+5,85+4,84+
8,21+174,44+43,36+
29,72+58,65+52,44+
37,42+107,79+192,7
5

mb

1830,14

Krawezniki najazdowe 15*22*100

16+16+36+22+24+3
2+24+17+25+40+48
+112

mb

412

Opornik 12*25*100

11,28+56,72+35,64+
35,59+44,64+55,96+
44,54+81,19+124,09
+46,59+136,46+2,35

mb

675,05

Obrzeza 8*30*100

1864+805

mb

3447,12

strona lewa;

10,25+37,81+15,34+
30,21+9,53+37,61+2
0,85+49,49+111,74+
2,1+11,1+4226,2+32,

55+6,01+55,17+445,
94+311,58+72,91+1

8,97

mb

1505,36




283,12+11,30+58,93
+41,91+70,54+29,28
+115,24+22,08+37,1
2+89,71+32,99+10,9
9+18,33+8,24+5,08+
5,76+0,7+5,91+6,21

+7,2749,77+50,52+1
5,48+17,83+14,28+2
5,64+14,14+17,56+1
7,08+46,56+20,93+9
,74+55,28+30,75+10
3,9+18,04+187,18+1
5,75+18,7+18,24+16
,32+19,15+13,43+23
,1+5,04+17,31+21,2

6+48,17+67,51+32,2
9+19,83+23,83+29,4

strona prawa; 8+36,96 mb 1941,76
0,074*675,05+0,039
5*3447,12+0,0725*
3259,49+0,0705%41
2 m3 451,474

tawy betonowe pod krawezniki, oporniki i obrzeza







ZBIOR: Z:\RCOBBO~T\KQTMNZ~5\KKMMF6~M\ PBM\WYN-ODCINEK-31 .wyn/

Objetosgd¢ robdt ziemnych 1/11:58/2020-11~

29
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
1807.72 3.49 2.52
0.00
79.96 59.13 59.13 20.83
1832.67 2.92 2.22 20.83
20.83
71.88 34.44 34.44 37.44
1857.63 2.84 0.54 58.27
58.27
93.20 13.56 13.56 79.63
1882.75 4.58 0.54 137.90
137.90
63.82 3.61 3.61 60.21
1893.06 7.80 0.16 198.11
198.11
77.95 0.70 0.70 77.26
1901.27 11.19 0.01 275.37
275.37
72.94 0.03 0.03 72.91
1907.85 10.98 0.00 348.28
348,28
51.70 0.00 0.00 51.70
1912.70 10.34 0.00 399.98
399.98
57.43 0.00 .00 57.43
1918.35 9.99 0.00 457.41
457.41
121.57 6.04 6.04 115.53
1932.90 6.72 0.83 572.94
572.94
142.25 16.73 16.73 125.51
1957.51 4.84 0.53 698.45
698.45
113.94 6.75 6.75 107.19
1983.00 4.10 0.00 805.63
805.63
113.26 0.13 0.13 11374
2008.31 4.85 0.01 918.77
918.77
138.57 0,13 6,12 138.44
2033.21 6.28 0.00 1057.21
1057.21
92.80 0.00 0.00 92.80
2050.16 4.67 0.00 1150.01
T150 41

RAZEM 1291 .27 141 .26 141.26






ZBIOR: Z: \RC9BBO~T\KQTMNZ~5\KKMMF6~M\ PBM\WYN-ODCINEK-22 .wyn/

Objetogdé¢ robdt ziemnych 1/11:59/2020-11-

29
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
1408.38 4.42 022
0.00
97.38 6.13 6.13 91.25
1432.91 2 452 0.28 9125
91 .25
108.06 5.40 5.40 102.66
1458.04 5.08 0. 15 193,91
19351
145.62 Bl 1 3.11 142.51
1482.89 6.64 0.10 336.42
336.42
165.96 1.64 1.64 164.32
1508 .17 6.49 0.03 500.74
500.74
188.81 0.50 0.50 188.31
153303 8.70 0.01 689.06
689.06
184.75 0.13 0.13 184.62
1558.46 5.83 0.00 873.68
873.68
88.08 0.00 0.00 88.08
1568.69 11 .38 0.00 9615786
961.76
L5300 0.00 0.00 153.00
1583, 11 9..83 0.00 1114.76
1114.76
230,58 6.00 0.00 230.58
1608.20 855 0.00 1345.33
1345.33
196.50 0.00 0.00 196.50
1632.84 7.40 0.00 1541.84
1541.84
152 .88 0.00 0.00 152.89
1657 .66 4.92 0.00 1694.73
1694.73
110.88 B 1T 2 108.76
1682 .52 4.00 3 1803.49
1803.49
132.72 3.27 B.27 129.45
1707.68 6.55 0.09 1932.94
1932.94






BIOR: Z:\ROBIMY TERAZ\KONIECPOL\KONIECPOL- PRZEBUDOWA UL.SZKOLNEJ\PBM\WYN-ODCINEK-

.WYN/
owierzchnia do plantowania
10:00/2020-11-30

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA
PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5
ZEM PODLOZE

1807, 72 0.50 0.00 0.00 1,81 0.00 255 0.00
98 0.00
12.50 0.00 0.00 18.81 0.00 64.60 0.00
21, 0.00
1832.67 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00
33 0.00
12 .50 44.79 £.98 6.72 0.00 35..85 0.00
9.35 0.00
1857.63 0.50 2499 0.80 0.54 0.00 0.00 0.00
43 0.00
12.58 7283 20.10 24.56 0.00 0.00 0.00
0.07 0.00
1882.75 0.50 22l 0.80 1.42 0.00 0.00 0.00
93 0.00
5.16 24.64 8.25 18.89 0.00 0.00 0.00
.04 0.00
1893.06 0.50 AcHY 0.80 2 il 0.00 0.00 0.00
14 0.00
4.11 24.90 6,87 2323 0.00 0.00 0.00
.81 0.00
1901.27 0.50 3.50 0.80 Fad 0.00 0.00 0.00
19 0.00
320 23.97 5.26 22.14 0.00 0.00 0.00
B 0.00
1907.85 0.50 3. 79 0.80 3.34 0.00 0.00 0.00
43 0.00
2.43 18:51 3.88 15.37 0.00 0.00 0.00
el 0.00
1912, 70 0.50 3.84 0.80 3.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00
2.83 22.27 4.52 16.36 0.00 0.00 0.00
+98 0.00
1918 .35 0.50 4.04 0.80 2.78 0.00 0.00 0.00
13 0.00
7:29 62.39 11.64 37.46 0.00 0.00 0.00
8.78 0.00
1832.90 0.50 4.54 0.80 2.36 0.00 0.00 0.00
18 0.00
6.16 118.18 19.69 58.35 0.00 0.00 0.00
2..39 0.00
185751 0.00 5.07 0.80 2 38 0.00 0.00 0.00
25 0.00
0.00 95.49 20.38 49.65 0.00 0.00 0.00
5.54 0.00
198300 0.00 2.42 0.80 1,51 0.00 0.00 0.00
73 0.00
0.00 67.94 20.25 45.43 0.00 0.00 0.00
382 0.00
2008..31 0.00 2.94 0.80 2.08 0.00 0.00 0.00
82 0.00
0.00 65.60 12.92 61.87 0.00 0.00 0.00
739 0.00
2033:..21 0.00 282 0.80 2.89 0.00 0.00 0.00
01 0.00
0.00 32555 13,56 39,02 0.00 0.00 0.00

wd 0.00



RAZEM 68.87 674.06 164.01 437.98 0.00 29 .85 0.00



BIOR: 7:\ROBIMY TERAZ\KONIECPOL\KONIECPOL- PRZEBUDOWA UL .SZKOLNEJ\PBM\WYN-ODCINEK-

.wyn/
owierzchnia do plantowania
10:01/2020-11-30

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA
PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5
ZEM PODLOZE

1408.38 0.50 3.25 0.80 ] 0.00 0.00 0.00
52 0.00
12,29 61.39 19.%62 65.43 0.00 0.00 0.00
8.73 0.00
1432.91 0.50 3.8%9 0.80 2.37 0.00 0.00 0.00
05 0.00
12.5%9 86.82 20.10 68.95 0.00 0.00 0.00
8.46 0.00
1458.04 0.50 3.82 0.80 812 0.00 0.00 0.00
95 0.00
12.45 89.27 19.88 85.31 0.00 0.00 0.00
6.90 0.00
1482.89 0.50 3+66 0.80 8 15 0.00 0.00 0.00
7l 0.00
12.66 94.30 20.22 90.45 0.00 0.00 0.00
7.64 0.00
1508.17 0.50 3.80 0.80 3.41 0.00 0.00 0.00
51 0.00
12.45 96...16 19.89 97.26 0.00 0.00 0.00
5.76 0.00
1533.03 056 3.94 0.80 4.41 0.00 0.00 0.00
65 0.00
12.74 7953 15 .26 B3..53 0.00 0.00 0.00
Tedid 0.00
1558.46 0.50 2.01 0.40 2+15 0.00 0.00 0.00
06 0.00
5,12 35.85 6.14 34.79 0.00 0.00 0.00
.90 0.00
1568.69 0.50 5.00 0.80 4.65 0.00 0.00 0.00
« 95 0.00
722 81459 11.54 63.31 0.00 0.00 0.00
3..66 0.00
1583.11 0.50 3.54 0.80 4.13 0.00 0.00 0.00
98 0.00
12.57 78..53 20.07 93.35 0.00 0.00 0.00
4,52 0.00
1608.20 0.50 2.12 0.80 3.31 0.00 0.00 0.00
3 0.00
12.34 5729 19.71 68.57 0.00 0.00 0.00
7892 0.00
1632.84 0.50 1.83 0.80 2.26 0.00 0.00 0.00
49 0.00
12.43 47.42 19.86 5070 0.00 0.00 0.00
0.40 0.00 ‘
1657.66 0.50 1.89 0.80 1.82 0.00 0.00 0.00
02 0.00
12.45 60.27 19.89 46.52 0.00 0.00 0.00
9.13 0.00
1682.52 0.:50 2.96 0.80 192 0.00 0.00 0.00
18 0.00
12.60 91.30 20.13 49.38 0.00 0.00 0.00
3.40 0.00
1707.68 050 4,30 0.80 20 0.00 0.00 0.00

61 0.00



RAZEM
35..56

155 {SQ

0L

00

149.92

955.78

232 .31

897.54

0.

00

.00

.00
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objetosé

nowej wykopy pod [nadmiar
pow. pods. Gr. |objetos¢ |objetosé pods. |[konstrukcji |studnie gruntu z
studnie gt. Stydni gt. Studni szer. przek. |odlegtosé objetosé wyk. |20cm obsypki |l zasypki nawierzchni |rewizyjne wykopu
S4-S4-1 3,56 3,65 1,1 11,44 47,88 12,58 3,08 6,29 6,54 8,01 4,02
11,44 47,88 12,58 3,08 6,29 6,54 8,01 4,02
objetos¢
nowej wykopy pod |nadmiar
pow. pods. Gr. |objetos¢ |objetosé pods. [konstrukcji |studnie gruntu z
studnie gh. Stydni gt. Studni szer. przek. |odlegtos¢  [objetosé wyk. |20cm obsypki [l zasypki nawierzchni [rewizyjne wykopu
Si-1-Si2 1.1 1,71 12 60,00 115,56 72,00 24,23 36,00 37,44 0,00 0,00
60,00 115,56 72,00 24,23 36,00 37,44 0,00 0,00
objetosc
nadmiar
pow. podsypki obj. gruntu po
diugosé objetosé gr.15cm, obj. obsypki podsypki i |obj. wykopy pod [2asypaniu
Wousty uliczne przykanalika |szer. przekopu|gt. Utozenia |wykopu zasypki 15cm  |przykanalika zasypki  |wpusty wpustow
wpl 4,19 0,9 1,5 5,66 3,77 0,62 1,13 1,18 0,54
wp2 2,14 0,9 1,5 2,89 1,93 0,32 0,58 1,18 0,54
wp3 4,37 0,9 1,5 5,90 3,93 0,65 1,18 1,18 0,54
wp4 2,76 0,9 1,5 3,73 2,48 0,41 0,75 1,18 0,54
wp5 1,93 0,9 1,5 2,61 1,74 0,29 0,52 1,18 0,54
wpb 7,33 0,9 1,5 9,90 6,60 1,09 1,98 1,18 0,54
wp? 5,47 0,9 1,5 7,38 4,92 0,81 1,48 1,18 0,54
wp8 8,50 0,9 1,5 11,48 7,65 1,26 2,30 1,18 0,54
wp9 3,74 0,9 1,5 5,05 3,37 0,56 1,01 1,18 0,54
wpl0 8,97 0,9 1,5 12,11 8,07 1,33 2,42 1,18 0,54
wpll 3,52 0,9 1,5 4,75 3,17 0,52 0,95 1,18 0,54
wp12 8,45 0,9 1,5 11,41 7,61 1,26 2,28 1,18 0,54
wpl3 6,05 0,9 1,5 8,17 5,45 0,90 1,63 1,18 0,54
wpl4 10,43 0,9 1,5 14,08 9,39 1,55 2,82 1,18 0,54
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