SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym do 1 kV

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Koniecpolu
Oswietlenie uliczne
Inwestor: Gmina Koniecpol. 9&. Miasto i Gmina '
ul. Chrzastowska 6A ( KON IEC POL

42-230 Koniecpol >

Obiekt: elekiroenergetyczna linia kablowa 1 kV o$wietlenia ulicznego.

Kategoria obiekiu budowlanego XXVI

Dziatki objete _
inwestycja: 1566/1 (z podziatu dz. 1565,_1566/1 (z podziafu dz. 1566), 1567/1 (z podziatu dz.
1567),_1568/3, 1569, 1590/3,1589/5,158%/9, 1588/3, 1587/3,1586/3, 1585/3, 1584/3, 1580, 8770/1, 8763, |
8762, 8772/1, 8594, 8595/4, 8595/3, 9098, 8998/1 (z podzialu dz. 8998), 8962/1 (z podziatu dz. 8962), 8994, i
8956/1(z podziatu dz, 8956),_ 8933, 8954/1(z podzialu dz. 8954), 8963/8(z podzialu dz. 8963/2), 8963/4(z
podziatu dz. 8963/1), 8961/5(z podzialu dz. 8961/2),

obreb Koniecpol 01




1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Koniecpolu
Oswietlenie uliczne

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest:

Wykonanie roboét branzy elektrycznej.

KOD CPV 45316110-9 instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Zakres robét budowlanych cbejmuje:

Projekt obejmuje swym zakresem budowe: kabla o$wietleniowego, stupéw z oprawami
oswietleniowymi,

Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami inwestora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspekfora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow
(ewentualnie zgodnie z decyzja nadzoru autorskiego). Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bede uwazane za warto&ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie ha koszt
wykonawcy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1. Prai:e towarzyszace
nie dotyczy

1.3.2. Prace tymczasowe
nie dotyczy



1.4 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet STWIOR.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét ( do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarows;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach craz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

1.4.2 Zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robét wykonawca bedzie:
1. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwosci powstania pozaru
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. ,

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone
w pasie drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnieh w formie projektu czasowej
organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody wiasciciela
terenu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie w cenie umowne;.

1.4.6 Warunkow dotyczacych organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajace w ten sposbb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.



Roboty nalezy oznakowac zgodnie z:

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
dnia19 sierpnia 1997 r. — z poézZniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. — z péZniejszymi zmianami)

1.4.7 Ogrodzenia
nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Sposéb zabezpieczenia jezdni i chodnikdw okresli tymczasowa organizacja ruchu.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5 Okreélenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
nie zdefiniowanych, a wymagajacych 2zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Nie dotyczy
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
(oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami

dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do
postanowien norm)




2.1 Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu o$wietlenia wg niniejszej

STWIOR sa:
Lp. rodzaj materiatu jednostka | ilos¢ | uwagi/producent
miary
1 Stup CN8/3/60/F160 Szt 31
2 Stup CN8/4/60/F160 Szt. 6
3 Wysiegnik W16/1/1/1,5-60/10 Szt. 31
4 Wysiegnik W16/1/2/1,5-60/10/180 Szt. 6
5 Fundament D16/120 Szt 31
6 Fundament D16/140 Szt. 6
7 Oprawa AEC llluminacione | Tron Szt. 24
Zero B STU-M 63 W
8 Oprawa AEC llluminacione | Tron Szt 4
Zero B STU-W 53 W
9 Oprawa AEC lfluminacione | Tron Szt. 7
Zero B STU-M 100 W
10 | Oprawa AEC llluminacione | Tron Szt 6
Zero B STU-M 28W
11 | Oprawa AEC llluminacione | Tron Szt 2
Zero B STU-M 78 W
12 | Kabel YAKXs 4x35 mm? m 1487
13 | Przewod YDY 2x2,5 mm? m 350
14 | Wkiadka matogabarytowa DO-1 6A Szt. 37
15 | Tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 Szt. 36
16 | Tabliczki bezpiecznikowe typu TB2 Szt. 1
17 | Peszel szary z pilotem m 350
18 | Sika Igoflex — P01 Szt. Zgodnie z instrukcja
uzytkowania
19 | Folia kablowa niebieska m 1487
20 | Rury ochronne AROT DVK m 182
21 Rury ochronne AROT SRS m 178
22 | Rury ochronne AROT A110 m 53
23 | Bednarka ocynkowana kg Wg potrzeb
24 | Stupek kablowy typu K Szt 85
25 | Opaski na kabel Szt 300
26 | Piasek m? 59
2.2 Materiaty

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy os$wietleniowe zastosowac¢ fundamenty prefabrykowane
dokumentaciji projektowej. Nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie
z Instrukcja zabezpieczen
prefabrykatéw powinno sie odbywaé na wyréwnanym , utwardzonym i odwodnionym

przed korozjg konstrukgji

poditozu, na przekfadkach z drewna sosnowego.

betonowych”.

weditug ustalen

Sktadowanie



2.2.2, kable, rury ostonowe i przepusty drogowe

ZastosowacC kable aluminiowe , oraz miedziane w izolacji z polietylenu usieciowanego.
Przekroje kabli wg ustaler dokumentacji projektowe;j.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Rury ostonowe kabli powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych , z tworzyw
sztucznych , wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziafanie tuku
elektrycznego. Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Zrodta $wiatla i oprawy

Oprawa I-TRON zero. Oprawa przeznaczona do oswietlania ciggéw komunikacyjnych,
parkdow, alei, skwerdw, parkingdbw oraz dzielnic mieszkalnych. Oprawa przeznaczona do
montazu na wysiegniku/kinkietach aluminiowych z zakoriczeniem fid8/60 w dét. Podstawa
oprawy zbudowana z aluminium kolor szary, odporna na dziatanie ultrafioletu.

Oprawa wyposazona w 1 diode. Modut LED posiada wymienny wklad zawierajgcy Zrodto
Swiatta, radiator oraz zasilacz. Oprawa o stopniu ochrony IP 66. Moc catkowita oprawy max
48,5W strumien swietlny oprawy min 6100 Im temperatura barwowa swiatta 4000K .
Zywotnoé¢ diod LED minimum 100 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +55 stopni C gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Regulacja pochylenia oprawy: -15° do 15" (co 5°). W oprawie powinien byé
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawy musza posiadaé deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i byé gotowe do dziatania i
montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —
5C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w przystosowanych do nich
opakowaniach .

2.2.4. Shupy oswietleniowe , wysiegniki.

Stupy typu CN8/3/60/F160 CN8/4/60/F160 o wysokosci 7 m, wykonane ze stali, okragte.
Srednica stupa przy wierzchotku wynosi 60mm. Wneka rewizyjna na wysokosci 0,5m.
Wysiegniki montowane za pomoca $rub . Wysiegnik z jednym ramieniem o wysokosci
wysiegnika 10000 mm i dlugoéci 1500mm. Wysiegnik z dwoma ramionami o wysokosci
wysiegnika 10000 mm i dlugosci 1500mm Stupy posadowié¢ w ziemi na fundamentach
prefabrykowanych typu D16/120 dla stupdw z wysiegnikami jednoramiennymi i D16/140 dla
stupdw z wysiegnikami dwuramiennymi. Ochrone elementéw stalowych i betonowych
posadowien stupéw przed szkodliwymi wptywami wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-
E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich potaczenia w czeéci podziemnej stupa
nalezy dodatkowo zabezpieczy przed korozjg lakierem lub masg asfaltowg. Podziemne
betonowe czesci ustojow nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wplywami jedynie w gruncie
bardzo agresywnym, dobierajgc odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wystepujacego
zagrozenia. Waga stupa uniemozliwia transport bez uzycia sprzetu specjalistycznego. Stup




winien posiadaé deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE, wystawiong przez
producenta.

Do wyposazenia dotagczony ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa TB-1 lub TB-2 z wkiadka
topikowg DO-1 6A.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Skiadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETUI MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH O WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1 Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt budowlanych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jakosé
robot:

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- koparki,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie robét, zgodni z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport materiatlow.

Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy do przewozenia przewodow

- przyczepy do przewozenia stupow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniata prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na



osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych elementéw tolerancji wymiarowych,
szczegotdbw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjaine).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez nadzér autorski
oraz Inspektora Nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie nadzor autorski oraz
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw

- robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w aktualnych normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpiywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Wykopy pod fundam.enty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw
gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod fundamenty , jezeli pozwalaja na to warunki terenowe wykonywac przy pomocy
koparki. Wykop powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne w poblizu migjsc zblizen i skrzyzowan z istniejacymi mediami prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci po uprzednim sprawdzeniu w terenie
usytuowanie uzbrojenia.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.




Zasypywanie fundamentu lub kabia nalezy dokona¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen
( np. darniny, korzeni, kamieni). Powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20 - 30
cm Z zageszczeniem gruntu, umozliwiajagcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu
stopnia zageszczenia. Polewanie woda zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje
lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypaé grunt rodzimy
(odiozony z zewnetrznej warstwy), ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego
wykopu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwieZé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentow

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu , zamieszczonymi w dokumentaciji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B10
lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do kidrej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gémnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekraczaé 1:100, zdopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia +/- 2 cm. Ustawienie fundamentu w planle powmno byé wykonane z
doktadnoscig +/1 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie.

Odchytka osi stupa od pionu , po jego ustawieniu , nie moze byé wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika , a przy jego
braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej
niz 20 cm, od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Zaleca sie¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub
ciezarem rownym ciezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 80 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci
ukosne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
o$wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdag oprawe przed zamontowaniem nalezy podfaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw
i wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmochionej z Zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz. 2,5 mm? w peszlu ochronnym. Oprawy
nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy




powinny by¢é mocowane w sposo6b trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

5.6. ukiadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukiadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg SEP-E 004. Kable powinny by¢ ukiadane w sposob
wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0° C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienn zgiecia
powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10- krotna zewnetrzna jego $rednica.
Kable w rurach ostonowych nalezy uktada¢ na calej dtugosci trasy, na giebokosci 0,7 m, z
doktadnoscig +/- 5cm na warstwie piasku o gruboéci 10 cm, z przykryciem réwniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi , wzdtuz catej trasy , co najmniej 25 cm dan
kablem , nalezy ukiadaé folie kablowag koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi luz z drogami , kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
wody do ich wnetrza oraz przed zamuleniem.

W miejscu skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej , zaleca sig
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Na kable zatozyc
plastikowe opaski kablowe , na ktérych nalezy podaé: typ kabla, przeznaczenie,
uzytkownika, rok budowy, trase. Opaski zaktada¢ na wejéciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej
i w stupie owietleniowym.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20MQ/m

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla projektowanej linii oéwietlenia ulicznego, jako system ochrony przeciw porazeniowej
projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce czynne
wykonac w Il klasie izolacji.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania instalacji: pomiary rezystancii
izolacji kabli i ochrony przeciwporazeniowej.

6. OPIS'DZIALAI;I' ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewnia odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentagciji projektowej i STWIOR.




Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. '
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca. i

6.1. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja
projektowa i STWIOR. Po =zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Oprawy i stupy oswietleniowe

Elementy opraw i stupéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

Oprawy i stupy oswietleniowe, po ich montazu, podiegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$ci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowos$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci pofaczen kabli i przewoddw oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczer: Srubowych stupéw, wysiegnikéw i opraw,

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- glebokosc utozenia linii kablowej,

- jakos$é uzytego osprzetu,

- odlegtosci kabla od innych elementdw, :
- rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt przewodu. i

6.4, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Weszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWIOR i dokumentacji projektowej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR
i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty polegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu

¢) odbiorowi po okresie rekojmi za wady

7.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.




Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym bezzwlocznym powiadomieniem na piémie Inspektora Nadzoru.
Qdbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie inspektora
Nadzoru.

Jako§é i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikajgcych i utegajacych zakryciu podiegaija:

- ulozenie kabli

- utozenie bednarki

- ustawienie fundamentow

7.2. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakoéci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenie robét i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w pkt. 7.3. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badarn |
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
STWIOR.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupemniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub roboét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepu;qce dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawczg

- dziennik budowy

- protokoly z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji uziemienia, rezystancji
izolacji przewodow

- certyfikat na znak bezpieczenstwa dla przewodow

- certyfikat na znak bezpieczenstwa dla opraw, zrédet Swiatta

- karte katalogowg zastosowanych opraw oSwietleniowych, potwierdzajgca spetnienie
wymaganych parametrow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy



ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupemiajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi za wady

Odbidr po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
rekojmi. Odbidr po okresie rekojmi za wady bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu w uwzglednieniem zasad opisanym w pkt. 7.2 ,Odbiér ostateczny robot”.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie dotyczy
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elekirycznych. Roboty nalezy
oznakowaé zgodnie z:

- Ustawa , Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98 poz. 602
Z dn. 19.08.1997 roku — z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym
zarzadzaniem

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaidow drogowych ora urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr. 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku)

10.1 Normy

1. EN 13201:2007 Oswietlenie drog

2. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé diugotrwata przewodow.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

4. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

10.2 Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowtanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972) Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Cze$¢ V. Instalacje elekiryczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okresélonych prawem
polskim.




