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PRZEKROJ Z WIDOKIEM B-B
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1.

UWAGI OGOLNE

RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE
WYMIARY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD
PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

. SZAFE STEROWNICZA ORAZ KOMINKI WENTYLACYJNE NALEZY WYPROWADZIC

W TEREN ZIELONY, PRZEWIDZIANO W $CIANCE ZBIORNIKA PRZEPUSTY
KABLOWY/WENTYLACYJNY, KAT WYJSCIA DOPASOWANY DO WSKAZANEGO
MIEJSCA W PZT.

. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ORAZ SZAFA AKPiA POWINNY BYC ZABEZPIECZONA

PRZED DOSTEPEMOSOB POSTRONNYCH.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A.

ZBIORNIK, CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO PRZEPOMPOWNI ORAZ
AKPIA PO STRONIE DOSTAWCY PRZEPOMPOWNI, CHYBA ZE OKRESLONO
INACZEJ W PROJEKCIE.

. DOSTAWCA PRZEPOMPOWNI WYKONA WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z

MONTAZEM WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO PRZEPOMPOWNI.

. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH NA ZBIORNIKU, KONIECZNOSC

ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP.
WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY BYC OKRESLONE PRZEZ
PROJEKTANTA.

. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO

ROZLADUNKU | ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE. WYKONAWCA ROBOT
WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACYJINEJ ZAROWNO PO
STRONIE DOPLYWU GRAWITACYJNEGO, JAK | STRONY TLOCZNEJ ORAZ
ZABUDUJE ZBIORNIK W ZIEMI.

. WPRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA

JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA
POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ ZWIERCIADLA SCIEKOW).

. WYKONAWCA WYPROWADZI PRZEWODY ENERGETYCZNE Z PRZYLACZA

ENERGETYCZNEGO DO MIEJSCA POSADOWIENIA SZAFY STEROWNICZEJ
PRZEPOMPOWNI (ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM), ORAZ W RAZIE
KONIECZNOSCI WYPROWADZI KANALIZACJE KABLOWA POMIEDZY ZBIORNIKIEM
A SZAFA STEROWNICZA

. WYKONAWCA W RAZIE POTRZEBY WYPROWADZI PRZEWODY WENTYLACYJNE W

MIEJSCE PROJEKTOWANEGO KOMINKA WENTYLACJI

. PRZEPOMPOWNIA JEST URZADZENIEM ELEKTRYCZNYM, WSZELKIE PRACE

ZWIAZANE Z SZAFA AKPIA, PODLACZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, ITP. POWINNY BYC
WYKONYWANY PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA

PARAMETRY TECHNICZNE
OZNACZENIE PROJEKTOWE PS
PRZEPLYW MAKSYMALNY [m3/h] 15,6
MAKS.WYSOKOSC PODNOSZENIA [m] 28,0
MOC ZNAMIONOWA POMP P2 [kW] 1,50
PRAD MIERZONY [A] *
NAPIECIE ZASILANIA [V] 3x400
PRZYLACZA | SREDNICA | RODZAJMAT. | RZEDNA
WLOT 160 PVC 226.40
WYLOT 75 PE-HD SDR17 226.91

POZIOM TERENU 228.28

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA
KLASA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE C35/45
NASIAKLIWOSC <5%
STOPIEN MROZOODPORNOSCI W WODZIE F150
STOPIEN WODOSZCZELNOSCI W8
KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN A1
STOPA ANTYWYPOROWA | SZER./SREDN. *
(OPCJA) WYSOKOSC *

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]
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